
Załącznik K.1

mln

odcinek
długość odcinka

w km
koszty

Kartuzy - Sierakowice 24.8 130.6

Sierakowcie - L ębork 33.7 101.8

elektryfikacja cało ści 
Kartuzy - Sierakowice - L ębork

58.5 67.5

Branże
Odcinek Kartuzy - 

Sierakowice
[mln PLN]

Odcinek 
Sierakowice - 

Lębork
[mln PLN]

Razem
[mln PLN]

stawka za 
km

udział %

Geotechnika 34.8 7.6 42.4 - 18%

Podtorze i nawierzchnia torowa 52.7 61.0 113.7 1.94 49%

SRK (bez przejazdów) 8.4 5.6 14.0 - 6%

Zabezpieczenie przejazdów (srk) 8.5 5.5 14.0 - 6%

Drogi 4.9 2.8 7.7 - 3%

Obiekty inż.. 7.9 7.9 15.8 - 7%

Perony i architektura 2.7 2.1 4.8 - 2%

Elektroenergetyka 3.1 2.2 5.3 - 2%

Telekomunikacja 7.1 6.4 13.5 - 6%

Zieleń 0.5 0.7 1.2 - 1%

Razem [mln PLN] 130.6 101.8 232.4 3.97 100%

Trakcja i system zasialania 30.9 36.6 67.5 1.15

Razem [mln PLN] 162 138 299.9 5.13

Branże
Odcinek Kartuzy - 

Sierakowice
[mln PLN]

Odcinek 
Sierakowice - 

Lębork
[mln PLN]

Udział %

Rezerwa na geotechnikę 24.6 5.4 10%

ZBIOCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 
REWITALIZACJI LINII KOLEJOWEJ LK229 NA ODCINKU KART UZY - SIERAKOWICE - LĘBORK

DLA REKOMENDOWANEGO WARIANTU 2E

Razem
[mln PLN]

30.0

299.9

REZERWY

temin realizacji

do 2020

do 2022

Podsumowanie - wariantu rekomendowanego (2E)
Rewitalizacja linii do V=100km/h + elektryfikacja

(bez rezerwy na geotechnike)

po 2023
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

-38 696 520.94

29 975 628.00

42 358 960.00

5.1 Obiekt w km 42+620÷42+790 (Kartuzy) 1 921 000.00

badania podłoża kpl 1 34 000.00 34 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 172 000.00

wykonanie drenażu, remont rowów i przepustów kpl 1 32 000.00

wzmocnienie podłoża (kolumny żwirowe) kpl 1 887 000.00

wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 445 000.00

5.2 Obiekt w km 43+424÷43+511 (Grzybno Górne) 760 460.00

badania podłoża kpl 1 36 000.00 36 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 54 000.00

wykonanie drenażu, remont rowów i przepustów kpl 1 18 000.00

wzmocnienie podłoża (kolumny żwirowe) kpl 724 460.00

zabezpieczenie skarpy kpl 1 362 000.00

wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 123 000.00

5.3 Obiekt w km 43+741÷43+886 (Grzybno Górne) 29 000.00

badania podłoża kpl 1 29 000.00 29 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 145 000.00
uregulowanie spływu wód z wykonaniem przepustu, wykonanie 
drenażu

kpl 1 66 000.00

wykonanie nasypu kolejowego kpl

wzmocnienie podstaw nasypu (gabiony) kpl 1 211 000.00

5.4 Obiekt w km 44+316÷44+437 (Prokowskie Chrósty) 363 800.00

badania podłoża kpl 1 25 000.00 25 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 42 000.00

wykonanie drenażu, remont rowów i przepustów kpl 1 21 000.00

zabezpieczenie skarpy od strony wysoczyzny (gwoździowanie kpl 338 800.00

wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 65 000.00

5.5 Obiekt w km 44+544÷45+078 (Prokowskie Chrósty) 4 469 300.00

badania podłoża kpl 1 107 000.00 107 000.00

udrożnienie przepustu i niecki, wykonanie rowów i drenażu kpl 1 123 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 292 000.00

wzmocnienie podłoża (kolumny żwirowe) kpl 4 362 300.00

zabezpieczenie skarpy kpl 1 237 000.00

wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 842 000.00

5.6 Obiekt w km 45+634÷46+024 (Prokowo) 2 242 500.00

badania podłoża kpl 1 78 000.00 78 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 305 000.00

wykonanie drenażu, remont rowów i przepustów kpl 1 64 000.00

wzmocnienie podłoża (kolumny żwirowe) kpl 2 164 500.00

wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 758 000.00

wzmocnienie podstaw nasypu (gabiony) kpl 1 237 000.00

5.7 Obiekt w km 46+581÷46+740 (Prokowo) 1 796 900.00

badania podłoża kpl 1 32 000.00 32 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 147 000.00

wykonanie drenażu, remont rowów i przepustów kpl 1 30 000.00

wzmocnienie podłoża (kolumny żwirowe) kpl 1 764 900.00

wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 376 000.00

5.8 Obiekt w km 46+816÷46+926 (Prokowo) 40 000.00

badania podłoża kpl 1 40 000.00 40 000.00

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANŻA GEOTECHNIKA

RAZEM - GEOTECHNIKA
Rezerwa

przeniesiono do tory
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANŻA GEOTECHNIKA

stabilizacja skarpy (konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego) kpl 1 119 000.00

odwodnienie skarpy i wykonanie przepustu kpl 1 20 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 46 000.00

wykonanie nasypu kolejowego kpl 1 87 000.00

5.9 Obiekt w km 47+023÷47+028 (Prokowo) 2 000.00

badania podłoża kpl 1 2 000.00 2 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 4 000.00

wykonanie drenażu, remont rowów i przepustów kpl 1 43 000.00

stabilizacja skarp (gabiony) kpl 1 44 000.00

wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 11 000.00

5.10 Obiekt w km 47+040÷47+152 (Prokowo) 955 400.00

badania podłoża kpl 1 23 000.00 23 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 57 000.00

wykonanie drenażu, remont rowów i przepustów kpl 1 21 000.00

wzmocnienie podłoża (kolumny żwirowe) kpl 932 400.00

wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 122 000.00

stabilizacja skarp (gabiony) kpl 1 163 000.00

5.11 Obiekt w km 47+200÷47+520 (Prokowo) 2 746 000.00

badania podłoża kpl 1 82 000.00 82 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 134 000.00

wykonanie wzmocnienia podłoża kpl 2 664 000.00

wykonanie odwodnienia kpl 1 51 000.00

wykonanie nasypu kolejowego kpl 1 251 000.00

zabezpieczenie skarpy drogowej (mur oporowy) kpl 1 1 379 000.00

stabilizacja nasypu (gabiony) kpl 1 73 000.00

5.12 Obiekt w km 50+100÷51+100 (Łapalice/Garcz) 9 080 000.00

badania podłoża kpl 1 200 000.00 200 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 812 000.00

wzmocnienie podłoża (kolumny żwirowe) kpl 8 880 000.00

wykonanie odwodnienia kpl 1 156 000.00

zabezpieczenie skarpy drogowej kpl 1 533 000.00

stabilizacja nasypu (gabiony) kpl 1 435 000.00

wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 2 024 000.00

5.13 Obiekt w km 51+600 (Garcz) 282 500.00

badania podłoża kpl 1 5 000.00 5 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 14 000.00

wykonanie odwodnienia kpl 1 46 000.00

wzmocnienie podłoża (kolumny żwirowe) kpl 277 500.00

zabezpieczenie skarpy kpl 1 37 000.00

wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 40 000.00

5.14 Obiekt w km 54+300÷54+700 (Reskowo) 3 632 000.00

badania podłoża kpl 1 80 000.00 80 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 231 000.00

wzmocnienie podłoża (kolumny żwirowe) kpl 3 552 000.00

wykonanie odwodnienia kpl 1 64 000.00

zabezpieczenie skarpy kpl 1 145 000.00

wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 427 000.00

5.15 Obiekt w km 54+700÷55+400 (Miechucino) 5 967 500.00

badania podłoża kpl 1 140 000.00 140 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 264 000.00

wzmocnienie podłoża (kolumny żwirowe) kpl 5 827 500.00

wykonanie odwodnienia kpl 1 108 000.00

zabezpieczenie skarpy kpl 1 290 000.00

wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 457 000.00
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANŻA GEOTECHNIKA

5.16 Obiekt w km 56+750÷57+000 (Miechucino) 50 000.00

badania podłoża kpl 1 50 000.00 50 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 95 000.00

mury oporowe kpl 1 2 297 000.00

wykonanie odwodnienia kpl 1 41 000.00

wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 163 000.00

5.17 Obiekt w km 59+900÷60+200 (Mojusz) 60 000.00

badania podłoża kpl 1 60 000.00 60 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 511 000.00

stalizacja skarpy kpl 1 48 000.00

odwodnienie skarpy kpl 1 147 000.00

wykonanie nasypu kolejowego z drenażem liniowym kpl 1 234 000.00

5.18 Obiekt w km 95+800÷96+100 (Nowa Wie ś Lęborska) 4 240 500.00

badania podłoża kpl 1 78 000.00 78 000.00

wykonanie odwodnienia kpl 1 82 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 299 000.00

wzmocnienie podłoża kpl 4 162 500.00

stabilizacja skarpy kpl 1 145 000.00

wykonanie nasypu kolejowego kpl 1 885 000.00

5.19 Obiekt w km 96+270÷96+410 (Nowa Wie ś Lęborska) 1 988 500.00

badania podłoża kpl 1 46 000.00 46 000.00

wykonanie odwodnienia kpl 1 59 000.00

rozbiórka nasypu kpl 1 163 000.00

wzmocnienie podłoża kpl 1 942 500.00

stabilizacja skarpy kpl 1 145 000.00

wykonanie nasypu kolejowego kpl 1 481 000.00

Badania odc. Kartuzy - Sierakowice km 9.50 40 000.00 38 0 000.00

Badania od.c Sierakowice - L ębork km 33.79 40 000.00 1 351 600.00
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

2 230 480.00
20 448 121.72
17 062 935.35
71 104 229.91

2 631 500.00
249 000.00

113 726 266.98

szlak Kartuzy km 41+940 - Garcz km 50+700 km 8.76 1 83 2 521.38 16 052 887.33

rozbiórki nawierzchni torowej - szlak km 8.76 32 000.00 280 320.00

wybieranie tłucznia m3 26 280 14.00 367 920.00

roboty ziemne - korona torowiska m3 26 280 32.00 840 960.00

z geotechniki rozbiórki/budowa nasypów mb 2 883 0.00 0.00

budowa nasypów m3 7 689 54.72 420 742.08

wykopy skarpy przekopów m3 3 200 17.00 54 400.00

obsianie skarp m2 21 271 8.90 189 311.90

budowa rowów odwadniających mb 12 890 24.30 313 227.00

budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 1 100 513.00 564 300.00

budowa drenaży mb 2 500 294.50 736 250.00

stabilizacja podtorza m2 18 396 19.95 367 000.20

wbudowanie wartwy ochronnej m3 12 264 152.00 1 864 128.00

budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 8.8 1 142 537.29 10 054 328.15

st.Garcz km 50+700 - km 51+410 km 0.71 5 377 513.10 3 8 18 034.30

rozbiórki nawierzchni torowej - szlak km 0.71 32 000.00 22 720.00

rozbiórka rozjazdów szt. 4 7 600.00 30 400.00

rozbiórka torów dodatkowych km 0.6 32 000.00 19 200.00

z geotechniki rozbiórki/budowa nasypów mb 100 6 270.00 627 000.00

wybieranie tłucznia m3 2 130 14.00 29 820.00

rozbióka rampy mb 0 66.50 0.00

roboty ziemne - korona torowiska m3 2 130 32.00 68 160.00

budowa nasypów m3 12 000 54.72 656 640.00

obsianie skarp m2 6 000 8.90 53 400.00

budowa drenaży mb 0 294.50 0.00

budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 0 513.00 0.00

stabilizacja podtorza m2 2 751 19.95 54 882.45

wbudowanie wartwy ochronnej m3 994 152.00 151 088.00

budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 1.31 1 142 537.29 1 496 723.85

zabudowa rozjazdów 49E1-500-1:12 szt. 2 304 000.00 608 000.00

szlak Garcz km 51+410 - Miechucino 56+380 km 4.97 2 04 0 861.87 10 143 083.48

rozbiórki nawierzchni torowej - szlak km 4.97 32 000.00 159 040.00

wybieranie tłucznia m3 14 910 14.00 208 740.00

roboty ziemne - korona torowiska m3 14 910 32.00 477 120.00

z geotechniki rozbiórki/budowa nasypów mb 6 100 70.00 427 000.00

budowa nasypów m3 7 689 54.72 420 742.08

wykopy skarpy przekopów m3 3 200 17.00 54 400.00

obsianie skarp m2 15 207 8.90 135 342.30

budowa rowów odwadniających mb 9 995 24.30 242 878.50

budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 1 100 513.00 564 300.00

budowa drenaży mb 2 500 190.00 475 000.00

stabilizacja podtorza m2 10 437 19.95 208 218.15

wbudowanie wartwy ochronnej m3 6 958 152.00 1 057 616.00

budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 5.0 1 142 537.29 5 712 686.45

st.Miechucino km 56+380 - km 57+200 km 0.82 4 802 426. 65 3 937 989.85

rozbiórki nawierzchni torowej - szlak km 0.82 32 000.00 26 240.00

rozbiórka rozjazdów szt. 4 7 600.00 30 400.00

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE

BRANŻA TOROWA

RAZEM

Rozbiórki 
Roboty ziemne 

Podtorze 
Torowisko
Rozjazdy 

Zab. środ. Grunt.-wod.
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE

BRANŻA TOROWA

rozbiórka torów dodatkowych km 0.6 32 000.00 19 200.00

wybieranie tłucznia m3 2 460 14.00 34 440.00

rozbióka rampy mb 0 66.50 0.00

roboty ziemne - korona torowiska m3 2 460 32.00 78 720.00

budowa nasypów m3 22 500 54.72 1 231 200.00

obsianie skarp m2 6 000 8.90 53 400.00

budowa drenaży mb 0 190.00 0.00

budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 0 513.00 0.00

stabilizacja podtorza m2 2 982 19.95 59 490.90

wbudowanie wartwy ochronnej m3 1 148 152.00 174 496.00

budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 1.42 1 142 537.29 1 622 402.95

zabudowa rozjazdów 49E1-500-1:12 szt. 2 304 000.00 608 000.00

szlak Miechucino 57+200 - Sierakowice km 65+900 km 8. 70 1 736 874.08 15 110 804.50

rozbiórki nawierzchni torowej - szlak km 8.70 32 000.00 278 400.00

wybieranie tłucznia m3 26 100 14.00 365 400.00

roboty ziemne - korona torowiska m3 26 100 32.00 835 200.00

z geotechniki rozbiórki/budowa nasypów mb 0 70.00 0.00

budowa nasypów m3 7 689 54.72 420 742.08

wykopy skarpy przekopów m3 3 200 17.00 54 400.00

obsianie skarp m2 21 175 8.90 188 457.50

budowa rowów odwadniających mb 13 880 24.30 337 284.00

budowa drenaży mb 2 500 190.00 475 000.00

stabilizacja podtorza m2 18 270 19.95 364 486.50

wbudowanie wartwy ochronnej m3 12 180 152.00 1 851 360.00

budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 8.7 1 142 537.29 9 940 074.42

st. Sierakowice km 65+900 - km 66+640 km 0.74 4 006 58 3.42 2 964 871.73

rozbiórki nawierzchni torowej - szlak km 0.74 32 000.00 23 680.00

rozbiórka rozjazdów szt. 5 7 600.00 38 000.00

rozbiórka torów dodatkowych km 0.8 32 000.00 25 600.00

wybieranie tłucznia m3 2 220 14.00 31 080.00

rozbióka rampy mb 140 66.50 9 310.00

roboty ziemne - korona torowiska m3 2 220 32.00 71 040.00

budowa nasypów m3 0 70.00 0.00

obsianie skarp m2 1 200 8.90 10 680.00

budowa drenaży mb 0 190.00 0.00

budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 0 513.00 0.00

stabilizacja podtorza m2 1 554 19.95 31 002.30

wbudowanie wartwy ochronnej m3 1 036 152.00 157 472.00

budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 1.54 1 142 537.29 1 759 507.43

zabudowa rozjazdów 49E1-190-1:9 szt. 1 199 500.00 199 500.00

zabudowa rozjazdów 49E1-500-1:12 szt. 2 304 000.00 608 000.00

szlak Sierakowice km 66+640 - K ętrzyno km 84+570 km 17.93 1 706 265.22 30 593 335.34

rozbiórki nawierzchni torowej - szlak km 17.93 32 000.00 573 760.00

rozbiórka rozjazdów szt. 8 7 600.00 60 800.00

rozbiórka torów dodatkowych km 1.3 32 000.00 41 600.00

wybieranie tłucznia m3 53 790 14.00 753 060.00

roboty ziemne - korona torowiska m3 53 790 32.00 1 721 280.00

wymiana gruntów - (korona rośliność) m3 7 000 42.75 299 250.00

budowa nasypów m3 8 965 54.72 490 564.80

wykopy skarpy przekopów m3 1 300 17.00 22 100.00

obsianie skarp m2 31 328 8.90 278 819.20

budowa rowów odwadniających mb 31 675 24.30 769 702.50

budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 1 100 513.00 564 300.00

stabilizacja podtorza m2 37 653 19.95 751 177.35

wbudowanie wartwy ochronnej m3 25 102 152.00 3 815 504.00

budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 17.9 1 142 537.29 20 451 417.49
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE

BRANŻA TOROWA

st.Kętrzyno km 84+570 - km 85+340 km 0.77 4 227 106.55 3 254  872.04

rozbiórki nawierzchni torowej - szlak km 0.77 32 000.00 24 640.00

rozbiórka rozjazdów szt. 4 7 600.00 30 400.00

rozbiórka torów dodatkowych km 1.1 32 000.00 35 200.00

wybieranie tłucznia m3 2 310 14.00 32 340.00

rozbióka rampy mb 0 66.50 0.00

roboty ziemne - korona torowiska m3 2 310 32.00 73 920.00

budowa nasypów m3 0 71.25 0.00

obsianie skarp m2 1 200 8.90 10 680.00

budowa drenaży mb 0 190.00 0.00

budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 0 513.00 0.00

stabilizacja podtorza m2 1 617 19.95 32 259.15

wbudowanie wartwy ochronnej m3 1 078 152.00 163 856.00

mur oporowy mb 160 4 239.38 678 300.80

budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 1.37 1 142 537.29 1 565 276.09

zabudowa rozjazdów 49E1-500-1:12 szt. 2 304 000.00 608 000.00

szlak K ętrzyno km 85+340 - L ębork km 100+427 km 15.09 1 762 815.67 26 600 888.41

rozbiórki nawierzchni torowej - szlak km 15.09 32 000.00 482 880.00

rozbiórka rozjazdów - Linia szt. 2 7 600.00 15 200.00

rozbiórka torów dodatkowych - Linia km 0.4 32 000.00 12 800.00

wybieranie tłucznia m3 45 270 14.00 633 780.00

roboty ziemne - korona torowiska m3 45 270 32.00 1 448 640.00

wymiana gruntów - (korona rośliność) m3 35 000 23.75 831 250.00

z geotechniki rozbiórki/budowa nasypów mb 9 500 70.00 665 000.00

budowa nasypów m3 6 789 54.72 371 494.08

wykopy skarpy przekopów m3 6 480 17.00 110 160.00

obsianie skarp m2 36 557 8.90 325 357.30

budowa rowów odwadniających mb 25 048 24.30 608 666.40

budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 0 513.00 0.00

stabilizacja podtorza m2 31 689 19.95 632 195.55

wbudowanie wartwy ochronnej m3 21 126 152.00 3 211 152.00

budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 15.1 1 142 537.29 17 252 313.08

przejazdy - nawierzchnia i roboty towarzysz ącze kpl 51 36 290.00 1 249 500.00

Odcinek Kartuzy - Sierakowice kpl 27 24 500.00 661 500.00

Odcinek Sierakowice - Lebork kpl 24 24 500.00 588 000.00
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

14 024 044.50

13 970 000.00

st. Kartuzy km 41+365 1 418 330.00

zabudowa wewnętrznych urządzeń półsamoczynnej blokady 
liniowej z włączeniem do istniejących urządzeń stacyjnych dla 
jednego toru stacyjnego

szt. 1 142 500.00 142 500.00

budowa sygnalizatora pięciokomorowego na maszcie szt. 1 22 610.00 22 610.00

budowa sygnalizatora czterokomorowego na maszcie szt. 1 18 572.50 18 572.50

budowa sygnalizatora dwukomorowego na maszcie szt. 1 8 075.00 8 075.00

budowa trasy kablowej w ziemi m 2000 64.60 129 200.00

ułożenie w rowie kabla sterowniczego do 10 żył m 3500 16.15 56 525.00

zabudowa czujnika koła kpl. 3 20 187.50 60 562.50

ułożenie w rowie kabla transmisyjnego do czujnika koła m 1500 20.19 30 285.00

doposażenia LCS Kartuzy - sterowanie odc. Kartuzy - Lębork kpl. 1 950 000.00 950 000.00

szlak Kartuzy km 41+940 - Sierakowice km 50+700 km 8. 76 114 000.00 998 640.00

st.Garcz km 50+700 - km 51+410 1 373 989.00

zabudowa wewnętrznych komputerowych urządzeń srk - 
sterowanie z LCS Kartuz

kpl. 1 665 000.00 665 000.00

budowa sygnalizatora pięciokomorowego na maszcie szt. 2 22 610.00 45 220.00

budowa sygnalizatora czterokomorowego na maszcie szt. 2 18 572.50 37 145.00

budowa sygnalizatora trzykomorowego na maszcie szt. 2 12 112.50 24 225.00

budowa sygnalizatora dwukomorowego na maszcie szt. 3 8 075.00 24 225.00

zabudowa elektrycznych napędów zwrotnicowych kpl. 2 36 337.50 72 675.00

zabudowa czujnika koła kpl. 10 20 187.50 201 875.00

budowa trasy kablowej w ziemi m 3000 64.60 193 800.00

ułożenie w rowie kabla sterowniczego do 10 żył m 4800 16.15 77 520.00

ułożenie w rowie kabla transmisyjnego do czujnika koła m 1600 20.19 32 304.00

szlak Garcz km 51+410 - Miechucino 56+380 km 4.97 114 000.00 566 580.00

st.Miechucino km 56+380 - km 57+200 1 516 489.00

zabudowa wewnętrznych komputerowych urządzeń srk - 
sterowanie z LCS Kartuz

kpl. 1 807 500.00 807 500.00

budowa sygnalizatora pięciokomorowego na maszcie szt. 2 22 610.00 45 220.00

budowa sygnalizatora czterokomorowego na maszcie szt. 2 18 572.50 37 145.00

budowa sygnalizatora trzykomorowego na maszcie szt. 2 12 112.50 24 225.00

budowa sygnalizatora dwukomorowego na maszcie szt. 3 8 075.00 24 225.00

zabudowa elektrycznych napędów zwrotnicowych kpl. 2 36 337.50 72 675.00

zabudowa czujnika koła kpl. 10 20 187.50 201 875.00

budowa trasy kablowej w ziemi m 3000 64.60 193 800.00

ułożenie w rowie kabla sterowniczego do 10 żył m 4800 16.15 77 520.00

ułożenie w rowie kabla transmisyjnego do czujnika koła m 1600 20.19 32 304.00

szlak Miechucino 57+200 - Sierakowice km 65+900 km 8. 70 114 000.00 991 800.00

st. Sierakowice km 65+900 - km 66+640 1 552 826.50

zabudowa wewnętrznych komputerowych urządzeń srk - 
sterowanie z LCS Kartuz

kpl. 1 807 500.00 807 500.00

budowa sygnalizatora pięciokomorowego na maszcie szt. 2 22 610.00 45 220.00

budowa sygnalizatora czterokomorowego na maszcie szt. 2 18 572.50 37 145.00

budowa sygnalizatora trzykomorowego na maszcie szt. 2 12 112.50 24 225.00

budowa sygnalizatora dwukomorowego na maszcie szt. 3 8 075.00 24 225.00

zabudowa elektrycznych napędów zwrotnicowych kpl. 3 36 337.50 109 012.50

zabudowa czujnika koła kpl. 10 20 187.50 201 875.00

budowa trasy kablowej w ziemi m 3000 64.60 193 800.00

ułożenie w rowie kabla sterowniczego do 10 żył m 4800 16.15 77 520.00

ułożenie w rowie kabla transmisyjnego do czujnika koła m 1600 20.19 32 304.00

szlak Sierakowice km 66+640 - K ętrzyno km 84+570 km 17.93 114 000.00 2 044 020.00

st.K ętrzyno km 84+570 - km 85+340 1 511 645.00

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE

BRANŻE SRK

SRK

ZABEZPIECZENIE PRZEJAZDY
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE

BRANŻE SRK

zabudowa wewnętrznych komputerowych urządzeń srk w 
kontenerze SRK wraz z urządzeniami zasilania

szt. 1 807 500.00 807 500.00

budowa sygnalizatora pięciokomorowego na maszcie szt. 2 22 610.00 45 220.00

budowa sygnalizatora czterokomorowego na maszcie szt. 2 18 572.50 37 145.00

budowa sygnalizatora trzykomorowego na maszcie szt. 2 12 112.50 24 225.00

budowa sygnalizatora dwukomorowego na maszcie szt. 2 8 075.00 16 150.00

zabudowa elektrycznych napędów zwrotnicowych kpl. 2 36 337.50 72 675.00

zabudowa czujnika koła kpl. 10 20 187.50 201 875.00

budowa trasy kablowej w ziemi m 3000 64.60 193 800.00

ułożenie w rowie kabla sterowniczego do 10 żył m 4500 16.15 72 675.00

ułożenie w rowie kabla transmisyjnego do czujnika koła m 2000 20.19 40 380.00

szlak K ętrzyno km 85+340 - L ębork km 100+427 km 15.09 114 000.00 1 720 260.00

st. Lębork 329 465.00

zabudowa wewnętrznych urządzeń półsamoczynnej blokady 
liniowej z włączeniem do istniejących urządzeń stacyjnych

szt. 1 161 500.00 161 500.00

budowa sygnalizatora pięciokomorowego na maszcie szt. 1 22 610.00 22 610.00

budowa sygnalizatora dwukomorowego na maszcie szt. 1 8 075.00 8 075.00

budowa trasy kablowej w ziemi m 1500 64.60 96 900.00

ułożenie w rowie kabla sterowniczego do 10 żył m 2000 20.19 40 380.00

przejazdy odc. Karuzy - Sierakowice * 8 480 000.00

1 przejazd kat. C w km. 43+328 szt. 1 400 000.00 400 000.00

2 przejazd kat. C w km. 44+176 szt. 1 150 000.00 150 000.00

3 przejazd kat. C w km. 44+498 szt. 1 400 000.00 400 000.00

4 przejazd kat. C w km. 45+586 szt. 1 400 000.00 400 000.00

5 przejazd kat. C w km. 46+476 szt. 1 400 000.00 400 000.00

6 przejazd kat. C w km. 47+033 szt. 1 150 000.00 150 000.00

7 przejazd kat. B w km. 47+565 szt. 1 550 000.00 550 000.00

8 przejazd kat. C w km. 48+967 szt. 1 400 000.00 400 000.00

9 przejazd kat. C w km. 50+033 szt. 1 400 000.00 400 000.00

10 przejazd kat. C w km. 52+187 szt. 1 400 000.00 400 000.00

11 przejazd kat. C w km. 53+685 szt. 1 400 000.00 400 000.00

12 przejazd kat. B w km. 54+298 szt. 1 550 000.00 550 000.00

13 przejazd kat. C w km. 54+896 szt. 1 400 000.00 400 000.00

14 przejazd kat. B w km. 55+967 szt. 1 550 000.00 550 000.00

15 przejazd kat. C w km. 57+240 szt. 1 150 000.00 150 000.00

16 przejazd kat. B w km. 57+874 szt. 1 550 000.00 550 000.00

17 przejazd kat. C w km. 58+118 szt. 1 150 000.00 150 000.00

18 przejazd kat. C w km. 59+147 szt. 1 400 000.00 400 000.00

19 przejazd kat. C w km. 60+614 szt. 1 400 000.00 400 000.00

20 przejazd kat. A w km. 65+851 szt. 1 640 000.00 640 000.00

21 przejazd kat. A w km. 66+670 szt. 1 640 000.00 640 000.00

przejazdy odc. Sierakowice - L ębork * 5 490 000.00

22 przejazd kat. C w km. 67+237 szt. 1 400 000.00 400 000.00

23 przejazd kat. C w km. 71+685 szt. 1 400 000.00 400 000.00

24 przejazd kat. B w km. 72+516 szt. 1 550 000.00 550 000.00

25 przejazd kat. C w km. 75+041 szt. 1 400 000.00 400 000.00

26 przejazd kat. C w km. 76+256 szt. 1 150 000.00 150 000.00

27 przejazd kat. C w km. 76+714 szt. 1 400 000.00 400 000.00

28 przejazd kat. C w km. 77+175 szt. 1 400 000.00 400 000.00

29 przejazd kat. C w km. 77+629 szt. 1 150 000.00 150 000.00

30 przejazd kat. C w km. 79+914 szt. 1 400 000.00 400 000.00

31 przejazd kat. C w km. 85+210 szt. 1 400 000.00 400 000.00

32 przejazd kat. C w km. 86+258 szt. 1 400 000.00 400 000.00

33 przejazd kat. C w km. 92+718 szt. 1 400 000.00 400 000.00

34 przejazd kat. C w km. 97+031 szt. 1 400 000.00 400 000.00

35 przejazd kat. A w km. 99+900 szt. 1 640 000.00 640 000.00
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

4 940 455.83
1 359 009.54

715 258.77
681 764.90

7 696 489.04

RAZEM 7 696 489.04

ROZBIÓRKI 20 838.96

nawierzchnie betonowe m2 720 12.32 8 870.40

przejazdy (płyty przejazdowe wielkowymiarowe, drewniane) m2 648 18.47 11 968.56

WYKOPY 1 359 009.54

wykonanie wykopów m3 53631 25.34 1 359 009.54

NASYPY 715 258.77

grunty piaszczysto-żwirowe m3 17877 40.01 715 258.77

NAWIERZCHNIE 4 032 600.97

jezdnia betonowa (typ KR3-KR5) m2 18945 143.21 2 713 113.45

jezdnia gruntowa (typ KR1) m2 17264 76.43 1 319 487.52

ODWODNIENIE 50 790.30

odwodnienie rurowe mb 330 153.91 50 790.30

ELEMENTY DRÓG 630 974.60

krawęznik betonowy mb 800 44.12 35 296.00

chodniki i ciągi pieszo-rowerowe betonowe m2 2750 32.83 90 282.50

zatoki postojowe betonowe m2 368 102.61 37 760.48

pobocza gruntowe m2 9789 23.02 225 342.78

oznakowanie przejazdów lub rogatki na kat.F kpl 51 4 750.84 242 292.84

INNE m2 887 015.90

płyty przejazdowe małogabarytowe (typu Mirosław Ujski) m2 357.5 2 462.52 880 350.90

geowłóknina w obrębie przejazdu m2 1550 4.30 6 665.00

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE

BRANŻA DROGI

RAZEM

Przejazdy
Wykopy

Przepusty i elem. dróg
Ulepszone podło że
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm.

Długo ść / 
powierzchn

ia/kpl
Cena jedn. [PLN/m, PLN/m2]

Warto ść
(PLN)

7 718 131.00
1 101 450.00
6 995 520.00

15 815 101.00

41.981 wiadukt drogowy 100 2400 w ksztach elektryfikacji
42.636 przepust 22.0 3250 71 500
43.068 przepust 22.3 3250 72 313
43.198 przepust 1.0 80000 80 000
43.868 przepust 23.5 3250 76 375
44.287 przepust 8.5 3250 27 625
44.640 przepust 22.1 3250 71 825
44.937 przepust 12.7 3250 41 275
45.501 przepust 1.0 60000 60 000
45.763 przepust 1.0 80000 80 000
46.005 przepust 1.0 80000 80 000
46.438 przepust 15.5 3250 50 375
46.714 przepust 13.8 4200 57 960
47.078 przepust 18.3 3250 59 475
47.324 przepust 6.1 3250 39 650
47.552 przepust 0.9 3250 23 075
47.950 przepust 1.0 100000 100 000
48.559 przepust 10.8 3250 69 875
49.326 przepust 21.5 60000 60 000
50.260 przepust 29.7 2400 71 280
50.779 przepust 4.2 3250 21 775
51.437 przepust 1.0 100000 100 000
51.581 przepust 1.0 100000 100 000
51.762 wiadukt drogowy 133 2400 w ksztach elektryfikacji
51.810 ściana oporowa 66.5 2100 139 650
51.915 przepust 4.6 3250 29 900
52.244 przepust 3.2 3250 20 800
52.681 przepust 1.0 60000 60 000
52.862 wiadukt drogowy 71.5 2400 w ksztach elektryfikacji
53.191 przepust 1.0 60000 60 000
53.653 most masywny 61.3 2400 147 120
53.958 przepust 17.1 3250 85 475
54.690 przepust 1.0 60000 60 000
54.830 przepust 17.0 4200 71 400
54.902 przepust 3.7 3250 29 900
55.321 przepust 1.0 60000 60 000
55.474 przepust 9.0 3250 48 750
55.815 przepust 10.0 3250 65 000
55.976 przepust 3.7 3250 24 050
56.133 przepust 9.0 3250 48 750

56,480-56,530 ściana oporowa 132 2100 277 200
56.530 przepust 1.0 60000 60 000
56.726 przepust 1.0 60000 60 000

56,930-57,012 ściana oporowa 246 2100 516 600
57.321 przepust 1.0 60000 60 000
57.948 przepust 1.0 60000 60 000
58.199 przepust 62.4 4200 201 600
58.631 przepust 5.4 3250 26 975
58.844 przepust 2.0 3250 22 100
59.147 przepust 1.0 60000 60 000
59.306 przepust 23.1 4500 74 250
59.505 przepust 14.4 3250 78 000
59.825 przepust 3.1 3250 33 150
60.235 przepust 46.2 3800 146 300
60.730 przepust 28.8 3250 93 600
61.002 wiadukt drogowy 230 6000 1 380 000
61.326 przepust 1.0 60000 60 000
61.744 przepust 2.1 3250 22 425
62.285 przepust 51.0 60000 60 000
62.619 wiadukt 120 6000 720 000
62.774 przepust 1.0 60000 60 000
63.514 przepust 41.6 4500 72 000
63.713 przepust 58.1 4200 187 740
64.232 przepust 1.0 60000 60 000
64.550 przepust 5.0 3250 32 500
65.069 przepust 36.0 3250 117 000
65.169 wiadukt 160.0 6000 960 000
65.182 przepust 86.8 0
65.648 przepust 13.8 3250 74 750

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANŻA OBIEKTY INŻ..

RAZEM

przepusty
ściany oporowe

wiadukty
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm.

Długo ść / 
powierzchn

ia/kpl
Cena jedn. [PLN/m, PLN/m2]

Warto ść
(PLN)

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANŻA OBIEKTY INŻ..

66.029 przepust 2.9 3250 23 725
66.988 przepust 1.0 60000 60 000
67.949 przepust 1.0 60000 60 000
68.108 wiadukt drogowy 171 w ksztach elektryfikacji
68.561 przepust 6.6 3250 35 750
68.702 przepust 1.0 60000 60 000

68.979 przepust 1.0 60000 60 000

69.129 przepust 1.0 60000 60 000

69.513 most 144 2400 345 600

70.200 przepust 1.0 100000 100 000

70.734 przepust 1.0 80000 80 000

71.101 przepust 1.0 100000 100 000

73.008 przepust 1.0 80000 80 000

73.709 przepust 9.5 3250 61 750
74.109 przepust 6.3 3250 40 625
74.775 przepust 6.1 3250 39 650
75.167 przepust 6.5 3250 42 250
75.658 przepust 8.1 3250 52 650
75.759 przepust 6.7 3250 43 550
75.928 przepust 8.2 3250 33 475
76.063 przepust 4.8 3250 26 000
76.321 przepust 1.0 80000 80 000
76.749 przepust 9.0 3250 29 250
77.053 przepust 4.9 3250 31 850
77.378 przepust 12.0 3250 65 000
78.309 przepust 5.8 3250 37 700
79.289 przepust 4.8 3250 30 875
79.939 przepust 8.4 3250 54 600
80.341 przepust 5.8 3250 37 700
80.735 przepust 1.0 80000 80 000
80.900 przepust 6.5 3250 42 250
81.170 przepust 6.0 3250 39 000
81.609 przepust 4.5 3250 28 925
82.605 przepust 4.6 3250 29 900
83.000 przepust 11.5 3250 74 750
83.820 przepust 43.8 80000 80 000
84.196 przepust 38.9 80000 80 000
84.261 wiadukt 38.0 2400 91 200
84.571 przepust 1.0 80000 80 000
85.547 przepust 9.6 3250 52 000
85.808 przepust 6.2 3250 33 475
86.111 przepust 9.8 3250 53 300
86.384 przepust 25.6 3250 138 450
87.025 przepust 11.2 80000 80 000
87.411 przepust 10.5 3250 56 875
87.900 przepust 6.1 3250 33 150
88.398 przepust 5.3 3250 24 375
89.054 przepust 1.0 80000 80 000
89.076 wiadukt 40.5 2400 97 200
89.392 przepust 9.4 3250 50 863
89.621 przepust 1.0 80000 80 000
90.076 przepust 1.0 80000 80 000
90.175 przepust 1.0 80000 80 000
90.349 przepust 4.6 3250 24 700
90.550 wiadukt 96.0 2400 230 400
92.023 przepust 1.0 60000 60 000

92,400-92,444 ściana oporowa 80.0 2100 168 000
92.410 most 840 2400 2 016 000
92.746 przepust 1.0 60000 60 000
93.273 przepust 5.4 3250 29 250
93.896 przepust 1.0 60000 60 000
94.174 przepust 7.3 3250 39 650
94.845 przepust 8.2 3250 44 525
95.316 przepust 11.7 3250 63 375
95.758 przepust 1.0 100000 100 000
95.775 wiadukt 70.0 2400 168 000
95.908 przepust 1.0 60000 60 000
96.362 przepust 1.0 100000 100 000
96.451 przepust 1.0 100000 100 000
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm.

Długo ść / 
powierzchn

ia/kpl
Cena jedn. [PLN/m, PLN/m2]

Warto ść
(PLN)

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANŻA OBIEKTY INŻ..

96.675 przepust 1.0 120000 120 000
96.975 przepust 6.9 3250 37 375
97.890 przepust 38.0 6000 114 000
98.176 przepust 12.0 3250 65 000
99.652 przepust 5.5 3250 35 750

100.345 most 70.0 6000 840 000
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

3 584 037.08
405 900.00
757 625.00

4 747 562.08

p.o. Prokowo 351 100.10

rozbiórki istniejących peronów m2 300 64.60 19 380.00

zabudowa ścianki peronowej z oczepem mb 150 807.50 121 125.00

roboty nasypowe m3 1125 36.34 40 882.50

zabudowa nawierzchni m2 600 56.53 33 918.00

zabudowa barierek lub wygrodzeń mb 170 88.83 15 101.10

budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00

odwodnienie peronu kpl 1 24 300.00 24 300.00

budowa dojść do peronów m2 400 68.64 27 456.00

budowa wiaty szt. 1 42 750.00 42 750.00

śmietniki, ławki itp. kpl 1 20 187.50 20 187.50

p.o. Garcz 654 540.37

rozbiórki istniejących peronów m2 600 64.60 38 760.00

zabudowa ścianki peronowej z oczepem mb 312 807.50 251 940.00

roboty nasypowe m3 1463 36.34 53 165.42

zabudowa nawierzchni m2 975 56.53 55 116.75

zabudowa barierek lub wygrodzeń mb 340 88.83 30 202.20

budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00

odwodnienie peronu kpl 2 48 450.00 96 900.00

budowa dojść do peronów m2 400 68.64 27 456.00

budowa wiaty szt. 1 60 000.00 60 000.00

śmietniki, ławki itp. kpl 1 35 000.00 35 000.00

p.o. Reskowo 351 100.10

rozbiórki istniejących peronów m2 300 64.60 19 380.00

zabudowa ścianki peronowej z oczepem mb 150 807.50 121 125.00

roboty nasypowe m3 1125 36.34 40 882.50

zabudowa nawierzchni m2 600 56.53 33 918.00

zabudowa barierek lub wygrodzeń mb 170 88.83 15 101.10

budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00

odwodnienie peronu kpl 1 24 300.00 24 300.00

budowa dojść do peronów m2 400 68.64 27 456.00

budowa wiaty szt. 1 42 750.00 42 750.00

śmietniki, ławki itp. kpl 1 20 187.50 20 187.50

p.o. Miechucino 654 540.37

rozbiórki istniejących peronów m2 600 64.60 38 760.00

zabudowa ścianki peronowej z oczepem mb 312 807.50 251 940.00

roboty nasypowe m3 1463 36.34 53 165.42

zabudowa nawierzchni m2 975 56.53 55 116.75

zabudowa barierek lub wygrodzeń mb 340 88.83 30 202.20

budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00

odwodnienie peronu kpl 2 48 450.00 96 900.00

budowa dojść do peronów m2 400 68.64 27 456.00

budowa wiaty szt. 1 60 000.00 60 000.00

śmietniki, ławki itp. kpl 1 35 000.00 35 000.00

p.o. Mojusz 0.00

st.Sierakowice 654 540.37

rozbiórki istniejących peronów m2 600 64.60 38 760.00

zabudowa ścianki peronowej z oczepem mb 312 807.50 251 940.00

roboty nasypowe m3 1463 36.34 53 165.42

zabudowa nawierzchni m2 975 56.53 55 116.75

zabudowa barierek lub wygrodzeń mb 340 88.83 30 202.20

budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00

odwodnienie peronu kpl 2 48 450.00 96 900.00

budowa dojść do peronów m2 400 68.64 27 456.00

budowa wiaty szt. 1 60 000.00 60 000.00

śmietniki, ławki itp. kpl 1 35 000.00 35 000.00

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE

BRANŻA PERONY

RAZEM

Perony
Rampy

Mała Architektura
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE

BRANŻA PERONY

st.Kamienica Królewska 351 100.10

rozbiórki istniejących peronów m2 300 64.60 19 380.00

zabudowa ścianki peronowej z oczepem mb 150 807.50 121 125.00

roboty nasypowe m3 1125 36.34 40 882.50

zabudowa nawierzchni m2 600 56.53 33 918.00

zabudowa barierek lub wygrodzeń mb 170 88.83 15 101.10

budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00

odwodnienie peronu kpl 1 24 300.00 24 300.00

budowa dojść do peronów m2 400 68.64 27 456.00

budowa wiaty szt. 1 42 750.00 42 750.00

śmietniki, ławki itp. kpl 1 20 187.50 20 187.50

p.o. Niepoczołowice 351 100.10

rozbiórki istniejących peronów m2 300 64.60 19 380.00

zabudowa ścianki peronowej z oczepem mb 150 807.50 121 125.00

roboty nasypowe m3 1125 36.34 40 882.50

zabudowa nawierzchni m2 600 56.53 33 918.00

zabudowa barierek lub wygrodzeń mb 170 88.83 15 101.10

budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00

odwodnienie peronu kpl 1 24 300.00 24 300.00

budowa dojść do peronów m2 400 68.64 27 456.00

budowa wiaty szt. 1 42 750.00 42 750.00

śmietniki, ławki itp. kpl 1 20 187.50 20 187.50

p.o. Linia-Zakrzewo 351 100.10

rozbiórki istniejących peronów m2 300 64.60 19 380.00

zabudowa ścianki peronowej z oczepem mb 150 807.50 121 125.00

roboty nasypowe m3 1125 36.34 40 882.50

zabudowa nawierzchni m2 600 56.53 33 918.00

zabudowa barierek lub wygrodzeń mb 170 88.83 15 101.10

budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00

odwodnienie peronu kpl 1 24 300.00 24 300.00

budowa dojść do peronów m2 400 68.64 27 456.00

budowa wiaty szt. 1 42 750.00 42 750.00

śmietniki, ławki itp. kpl 1 20 187.50 20 187.50

p.o. K ętrzyno 654 540.37

rozbiórki istniejących peronów m2 600 64.60 38 760.00

zabudowa ścianki peronowej z oczepem mb 312 807.50 251 940.00

roboty nasypowe m3 1463 36.34 53 165.42

zabudowa nawierzchni m2 975 56.53 55 116.75

zabudowa barierek lub wygrodzeń mb 340 88.83 30 202.20

budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00

odwodnienie peronu kpl 2 48 450.00 96 900.00

budowa dojść do peronów m2 400 68.64 27 456.00

budowa wiaty szt. 1 60 000.00 60 000.00

śmietniki, ławki itp. kpl 1 35 000.00 35 000.00

p.o. Nawcz 22 800.00

rozbiórki istniejących peronów m2 300 76.00 22 800.00

p.o. Rozłazino 351 100.10

rozbiórki istniejących peronów m2 300 64.60 19 380.00

zabudowa ścianki peronowej z oczepem mb 150 807.50 121 125.00

roboty nasypowe m3 1125 36.34 40 882.50

zabudowa nawierzchni m2 600 56.53 33 918.00

zabudowa barierek lub wygrodzeń mb 170 88.83 15 101.10

budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00

odwodnienie peronu kpl 1 24 300.00 24 300.00

budowa dojść do peronów m2 400 68.64 27 456.00

budowa wiaty szt. 1 42 750.00 42 750.00

śmietniki, ławki itp. kpl 1 20 187.50 20 187.50
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

2 680 900.00
2 197 295.63

462 000.00

5 340 195.63

szlak Kartuzy - Sierakowice * 1 901 769.48

peron Prokowo - oświetlenie szt. 15 3 028.13 45 421.95

peron Prokowo - szafy kpl. 1 30 765.75 30 765.75

peron Prokowo - kable kpl. 1 13 020.94 13 020.94

peron Prokowo - demontaże szt. 11 403.75 4 441.25

peron Garcz - oświetlenie szt. 28 3 028.13 84 787.64

peron Garcz - szafy kpl. 1 30 765.75 30 765.75

peron Garcz - kable kpl. 2 29 118.45 58 236.90

peron Garcz - demontaże szt. 15 403.75 6 056.25

st. Garcz - EOR szt. 1 152 319.53 152 319.53

peron Reskowo - oświetlenie szt. 8 3 028.13 24 225.04

peron Reskowo - szafy kpl. 1 30 765.75 30 765.75

peron Reskowo - kable kpl. 1 25 012.31 25 012.31

peron Reskowo - demontaże szt. 7 403.75 2 826.25

peron Miechucino - oświetlenie szt. 28 3 028.13 84 787.64

peron Miechucino - szafy kpl. 2 28 343.25 56 686.50

peron Miechucino - kable kpl. 1 21 318.00 21 318.00

peron Miechucino - demontaże szt. 30 403.75 12 112.50

st. Miechucino - EOR szt. 1 152 319.53 152 319.53

peron Mojusz - oświetlenie szt. 0 3 028.13 0.00

peron Mojusz - szafy kpl. 0 30 765.75 0.00

peron Mojusz - kable kpl. 0 24 067.54 0.00

peron Mojusz - kable szt. 0 403.75 0.00

nowe umowy przyłączeniowe kpl. 11 96 900.00 1 065 900.00

st. Sierakowice km 66+483 757 091.66

st. Sierakowice - oświetlenie szt. 50 3 028.13 151 406.50

st. Sierakowice - szafy (w tym RG + serwer) kpl. 1 121 609.50 121 609.50

st. Sierakowice - EOR + serwer szt. 2 152 319.53 304 639.06

st. Sierakowice - kable kpl. 1 48 419.72 48 419.72

st. Sierakowice - zasilanie kpl. 1 53 900.63 53 900.63

st. Sierakowice - demontaże szt. 31 403.75 12 516.25

nowe umowy przyłączeniowe kpl. 1 64 600.00 64 600.00

szlak Sierakowice - Kamienica Królewska 290 700.00

nowe umowy przyłączeniowe kpl. 3 96 900.00 290 700.00

st. Kętrzyno 1 928 634.49

peron Kamienica Królewska - oświetlenie szt. 19 3 028.13 57 534.47

peron Kamienica Królewska - EOR kpl. 1 156 948.93 156 948.93

peron Kamienica Królewska - szafy kpl. 1 36 822.00 36 822.00

peron Kamienica Królewska - kable kpl. 1 93 015.93 93 015.93

peron Kamienica Królewska - demontaże szt. 21 403.75 8 478.75

nowe umowy przyłączeniowe kpl. 1 64 600.00 64 600.00

peron Niepoczołowice - oświetlenie szt. 10 3 028.13 30 281.30

peron Niepoczołowice - szafy kpl. 1 28 948.88 28 948.88

peron Niepoczołowice - kable kpl. 1 9 326.63 9 326.63

peron Niepoczołowice - demontaże szt. 7 403.75 2 826.25

peron Linia Zakrzewo - oświetlenie szt. 15 3 028.13 45 421.95

peron Linia Zakrzewo - szafy kpl. 1 30 765.75 30 765.75

peron Linia Zakrzewo - kable kpl. 1 17 835.66 17 835.66

peron Linia Zakrzewo - demontaże szt. 17 403.75 6 863.75

peron Rozłazino - oświetlenie szt. 8 3 028.13 24 225.04

peron Rozłazino - szafy kpl. 1 30 765.75 30 765.75

peron Rozłazino - kable kpl. 1 17 005.95 17 005.95

peron Rozłazino - demontaże szt. 18 403.75 7 267.50

nowe umowy przyłączeniowe kpl. 13 96 900.00 1 259 700.00

RAZEM
oświetlenie przejazdy

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANŻE ELEKTRYCZNA

elektroenergetyka 1kV
oświetlenie
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANŻE ELEKTRYCZNA

przejazdy odc. Karuzy - Sierakowice * 441 000.00

1 przejazd kat. C w km. 43+328 szt. 1 21 000.00 21 000.00

2 przejazd kat. C w km. 44+176 szt. 1 21 000.00 21 000.00

3 przejazd kat. C w km. 44+498 szt. 1 21 000.00 21 000.00

4 przejazd kat. C w km. 45+586 szt. 1 21 000.00 21 000.00

5 przejazd kat. C w km. 46+476 szt. 1 21 000.00 21 000.00

6 przejazd kat. C w km. 47+033 szt. 1 21 000.00 21 000.00

7 przejazd kat. B w km. 47+565 szt. 1 21 000.00 21 000.00

8 przejazd kat. C w km. 48+967 szt. 1 21 000.00 21 000.00

9 przejazd kat. C w km. 50+033 szt. 1 21 000.00 21 000.00

10 przejazd kat. C w km. 52+187 szt. 1 21 000.00 21 000.00

11 przejazd kat. C w km. 53+685 szt. 1 21 000.00 21 000.00

12 przejazd kat. B w km. 54+298 szt. 1 21 000.00 21 000.00

13 przejazd kat. C w km. 54+896 szt. 1 21 000.00 21 000.00

14 przejazd kat. B w km. 55+967 szt. 1 21 000.00 21 000.00

15 przejazd kat. C w km. 57+240 szt. 1 21 000.00 21 000.00

16 przejazd kat. B w km. 57+874 szt. 1 21 000.00 21 000.00

17 przejazd kat. C w km. 58+118 szt. 1 21 000.00 21 000.00

18 przejazd kat. C w km. 59+147 szt. 1 21 000.00 21 000.00

19 przejazd kat. C w km. 60+614 szt. 1 21 000.00 21 000.00

20 przejazd kat. A w km. 65+851 szt. 1 21 000.00 21 000.00

21 przejazd kat. A w km. 66+670 szt. 1 21 000.00 21 000.00

przejazdy odc. Sierakowice - L ębork * 294 000.00

22 przejazd kat. C w km. 67+237 szt. 1 21 000.00 21 000.00

23 przejazd kat. C w km. 71+685 szt. 1 21 000.00 21 000.00

24 przejazd kat. B w km. 72+516 szt. 1 21 000.00 21 000.00

25 przejazd kat. C w km. 75+041 szt. 1 21 000.00 21 000.00

26 przejazd kat. C w km. 76+256 szt. 1 21 000.00 21 000.00

27 przejazd kat. C w km. 76+714 szt. 1 21 000.00 21 000.00

28 przejazd kat. C w km. 77+175 szt. 1 21 000.00 21 000.00

29 przejazd kat. C w km. 77+629 szt. 1 21 000.00 21 000.00

30 przejazd kat. C w km. 79+914 szt. 1 21 000.00 21 000.00

31 przejazd kat. C w km. 85+210 szt. 1 21 000.00 21 000.00

32 przejazd kat. C w km. 86+258 szt. 1 21 000.00 21 000.00

33 przejazd kat. C w km. 92+718 szt. 1 21 000.00 21 000.00

34 przejazd kat. C w km. 97+031 szt. 1 21 000.00 21 000.00

35 przejazd kat. A w km. 99+900 szt. 1 21 000.00 21 000.00
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

1 348 762.50
12 109 565.59

demontaże 200 326.50

13 458 328.09

odc. Kartuzy km 41+365 - Sierakowice km 66+507 km 25. 1 2 914 824.45

budowa kanalizacji km 25.1 50 171.40 1 259 302.14

światłowody głowne km 25.1 29 138.40 731 373.84

kabel miedziany km 25.1 28 466.37 714 505.89
łączniki km 6.3 33 276.60 209 642.58
odc. Sierakowice km 66+507 - Kamienica Królewska km  
71+685

km 34.8 4 040 117.14

budowa kanalizacji km 34.8 50 171.40 1 745 964.72

światłowody głowne km 34.8 29 138.40 1 014 016.32

kabel miedziany km 34.8 28 466.37 990 629.68

łączniki km 8.7 33 276.60 289 506.42

węzły SDH km 875 520.00

odc. Kartuzy - Sierakowice kpl 0.8 547 200.00 437 760.00

odc. Sierakowice - Lębork kpl 0.8 547 200.00 437 760.00

Kartuzy - LCS 1 458 630.00

węzeł SDH kpl 0.5 188 100.00 94 050.00

sieć ETH kpl 0.5 218 025.00 109 012.50

system CCTV kpl 0.5 574 560.00 287 280.00

system SAP i SUG kpl 0.5 104 310.00 52 155.00

system SSW i warunków środowiskowych kpl 0.5 36 765.00 18 382.50

stanowisko CUiD kpl 0.5 235 125.00 117 562.50

stanowisko megafonisty kpl 0.5 25 650.00 12 825.00

system SŁK kpl 1.0 444 600.00 444 600.00

ZESOB głosowa kpl 0.5 153 900.00 76 950.00

ZESOB wizualne kpl 0.5 491 625.00 245 812.50

system 150Mhz 2 052 000.00

wieże 150Mhz Kartuzy - Sierakowice kpl 4.0 230 850.00 923 400.00

wieże 150Mhz Sierakowice - Lębork kpl 4.0 230 850.00 923 400.00

serwery kpl 1.0 76 950.00 76 950.00

stanowiska i radia kpl 1.0 128 250.00 128 250.00

p.o. Prokowo 111 150.00

wyświetlacze zmiennej treści z kontrukcją wsporczą szt. 1.0 47 025.00 47 025.00

system nagłośnienia kpl 1.0 12 825.00 12 825.00

szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00

kamery stacjonarne szt. 2.0 3 847.50 7 695.00

kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00

słupki S.O.S szt. 0.0 17 100.00 0.00

sieć wewnętrzna podej. 6.0 2 565.00 15 390.00

st. Garcz 219 051.00

wyświetlacze zmiennej treści z kontrukcją wsporczą szt. 2.0 47 025.00 94 050.00

system nagłośnienia kpl 2.0 12 825.00 25 650.00

szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00

kamery stacjonarne szt. 4.0 3 847.50 15 390.00

kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00

słupki S.O.S szt. 0.0 17 100.00 0.00

sieć wewnętrzna podej. 10.0 2 565.00 25 650.00

p.o. Reskowo 141 246.00

wyświetlacze zmiennej treści z kontrukcją wsporczą szt. 1.0 47 025.00 47 025.00

system nagłośnienia kpl 1.0 12 825.00 12 825.00

szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00

kamery stacjonarne szt. 2.0 3 847.50 7 695.00

kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00

słupki S.O.S szt. 0.0 17 100.00 0.00

sieć wewnętrzna podej. 6.0 2 565.00 15 390.00

p.o. Miechucino 219 051.00

wyświetlacze zmiennej treści z kontrukcją wsporczą szt. 2.0 47 025.00 94 050.00

RAZEM

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE

BRANŻA TELETECZNICZNA

System informacji dla pasażerów 

Teletechniczna 
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE

BRANŻA TELETECZNICZNA

system nagłośnienia kpl 2.0 12 825.00 25 650.00

szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00

kamery stacjonarne szt. 4.0 3 847.50 15 390.00

kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00

słupki S.O.S szt. 0.0 17 100.00 0.00

sieć wewnętrzna podej. 10.0 2 565.00 25 650.00

p.o. Mojusz 0.00

wyświetlacze zmiennej treści z kontrukcją wsporczą szt. 47 025.00 0.00

system nagłośnienia kpl 12 825.00 0.00

szafa teletechniczna szt. 51 300.00 0.00

kamery stacjonarne szt. 3 847.50 0.00

kamery obrotowe szt. 7 011.00 0.00

słupki S.O.S szt. 17 100.00 0.00

sieć wewnętrzna podej. 2 565.00 0.00

st.Sierakowice 465 462.00

wyświetlacze zmiennej treści z kontrukcją wsporczą szt. 6.0 47 025.00 282 150.00

system nagłośnienia kpl 2.0 12 825.00 25 650.00

szafa teletechniczna szt. 1.0 64 125.00 64 125.00

kamery stacjonarne szt. 8.0 3 847.50 30 780.00

kamery obrotowe szt. 2.0 7 011.00 14 022.00

słupki S.O.S szt. 0.0 17 100.00 0.00

sieć wewnętrzna podej. 19.0 2 565.00 48 735.00

po.Kamienica Królewska 154 071.00

wyświetlacze zmiennej treści z kontrukcją wsporczą szt. 1.0 47 025.00 47 025.00

system nagłośnienia kpl 1.0 12 825.00 12 825.00

szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00

kamery stacjonarne szt. 4.0 3 847.50 15 390.00

kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00

słupki S.O.S szt. 0.0 17 100.00 0.00

sieć wewnętrzna podej. 8.0 2 565.00 20 520.00

p.o. Niepoczołowice 141 246.00

wyświetlacze zmiennej treści z kontrukcją wsporczą szt. 1.0 47 025.00 47 025.00

system nagłośnienia kpl 1.0 12 825.00 12 825.00

szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00

kamery stacjonarne szt. 2.0 3 847.50 7 695.00

kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00

słupki S.O.S szt. 0.0 17 100.00 0.00

sieć wewnętrzna podej. 6.0 2 565.00 15 390.00

p.o. Linia-Zakrzewo 154 071.00

wyświetlacze zmiennej treści z kontrukcją wsporczą szt. 1.0 47 025.00 47 025.00

system nagłośnienia kpl 1.0 12 825.00 12 825.00

szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00

kamery stacjonarne szt. 4.0 3 847.50 15 390.00

kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00

słupki S.O.S szt. 0.0 17 100.00 0.00

sieć wewnętrzna podej. 8.0 2 565.00 20 520.00

st. K ętrzyno 185 706.00

wyświetlacze zmiennej treści z kontrukcją wsporczą szt. 2.0 47 025.00 94 050.00

system nagłośnienia kpl 2.0 12 825.00 25 650.00

szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00

kamery stacjonarne szt. 2.0 3 847.50 7 695.00

kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00

słupki S.O.S szt. 0.0 17 100.00 0.00

p.o. Nawcz 0.00

nie dotyczy 0.00 0.00

p.o. Rozłazino 125 856.00

wyświetlacze zmiennej treści z kontrukcją wsporczą szt. 1.0 47 025.00 47 025.00

system nagłośnienia kpl 1.0 12 825.00 12 825.00

szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00

kamery stacjonarne szt. 2.0 3 847.50 7 695.00

kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE

BRANŻA TELETECZNICZNA

słupki S.O.S szt. 0.0 17 100.00 0.00

demontaż istniejących instalacji w obrębie linii i przystanków szt. 11.0 18 211.50 200 326.50
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilo ść

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

67 431 277.60

szlak Kartuzy km 41+940 - Sierakowice km 65+740 km 23 .80 946 320.62 22 522 430.80

budowa fundanentów i słupów szt. 595.00 9 878.00 5 877 410.00

budowa sieci km 23.80 312 816.00 7 445 020.80

budowa podstacji trakcyjnej i systemu zasialania szt. 2 4 600 000.00 9 200 000.00

st. Sierakowice km 65+740 - km 66+850 km 1.11 4 816 63 6.63 5 346 466.66

budowa fundanentów i słupów szt. 27.75 9 878.00 274 114.50

budowa sieci km 1.51 312 816.00 472 352.16

budowa podstacji trakcyjnej i systemu zasialania szt. 1 4 600 000.00 4 600 000.00
szlak Sierakowice km 65+740 - Kamienica Królewska k m 
71+200

km 5.46 622 787.54 3 400 419.96

budowa fundanentów i słupów szt. 136.50 9 878.00 1 348 347.00

budowa sieci km 6.56 312 816.00 2 052 072.96

budowa podstacji trakcyjnej i systemu zasialania szt. 0 4 600 000.00 0.00

Kamienica Królewska km 71+200 - km 72.390 km 1.19 4 42 5 312.22 5 266 121.54

budowa fundanentów i słupów szt. 29.75 9 878.00 293 870.50

budowa sieci km 1.19 312 816.00 372 251.04

budowa podstacji trakcyjnej i systemu zasialania szt. 1 4 600 000.00 4 600 000.00
st. Kamienica Królewska km 72+390 - st. L ębork km 
100.427

km 28.04 887 868.71 24 895 838.64

budowa fundanentów i słupów szt. 701.00 9 878.00 6 924 478.00

budowa sieci km 28.04 312 816.00 8 771 360.64

budowa podstacji trakcyjnej i systemu zasialania szt. 2 4 600 000.00 9 200 000.00

modernizacja obiektów inż.. podczas elektryfikacji kpl 2 3 000 000.00 6 000 000.00

RAZEM

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
jedn.
obm. Ilość

Cena jedn.
(PLN)

Wartość
(PLN)

wycinki 820 000.00

nasadzenia 350 000.00

1 170 000.00

520 000.00
wycinki ha 16 20 000.00 320 000.00

nasadzenia (rekompensaty) ha 4 50 000.00 200 000.00

650 000.00
wycinki ha 25 20 000.00 500 000.00

nasadzenia (rekompensaty) ha 3 50 000.00 150 000.00

Odcinek Kartuzy - Sierakowice

Odcinek Sierakowice - L ębork

RAZEM

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ębork
KOSZTY SZACUNKOWE

ZIELEŃ
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mln

odcinek
dł. odcinka

w km
koszty

Kartuzy - Sierakowice 24.8 130.6

Sierakowcie - L ębork 33.7 101.8

elektryfikacja cało ści 
Kartuzy - Sierakowice - L ębork

58.5 67.5

koszt 
[mln]

okres  
[mc]

data pocz. data kon.

8 2017-01-01 2017-08-29

21 2017-08-29 2019-05-21

3 2017-08-29 2017-11-27

9 2017-11-27 2018-08-24

4 2018-08-24 2018-12-22

4 2018-12-22 2019-04-21

4 2018-12-22 2019-04-21

8 2019-04-21 2019-12-17

1 2019-04-21 2019-05-21

130.60 20 2019-05-21 2020-12-31

8.8 5 2019-05-21 2019-10-18

45.2 10 2019-06-20 2020-04-15

33.3 7 2020-01-16 2020-08-13

43.3 10 2020-12-21 2020-12-31

101.80 21 2020-12-31 2022-09-22

10.4 5 2020-12-31 2021-05-30

17.6 10 2021-01-30 2021-11-26

40.5 8 2021-07-29 2022-03-26

33.3 10 2022-09-12 2022-09-22

67.50 40 2022-08-01 2025-11-13

0.00 8 2022-08-01 2023-03-29

30.90 16 2023-03-29 2024-07-21

36.60 16 2024-07-21 2025-11-13

uprawomocnienie się pozwolenia na budowę

przygotowanie i procedowanie decyzji lokalizacyjnej

projektowanie - PW

odcinek Kartuzy - Sierakowice

odcinek Kartuzy - Sierakowice

odcinek Sierakowice - Lębork

przygotowanie i rozstrzynięcie postępowania przetargowego 
(robóty elektryfikacyjne)

wycinki i przygotowanie korony torowiska

geotechnika i roboty ziemne

budowa nawierzchni torowej

roboty towarzyszące i branżowe

odcinek Sierakowice - L ębork

wycinki i przygotowanie korony torowiska

elektryfikacja

geotechnika i roboty ziemne

budowa nawierzchni torowej

roboty towarzyszące i branżowe

aktualizacji decyzji środowiskowej 

ostateczne uzgodnienia z gestorami i zarządcami

projektowanie (wraz z elektryf.) 6% wart.robot

po 2023

element robót

przygotowanie i rozstrzynięcie postępowania przetargowego 
(projektowanie + roboty torowe i branżowe (bez robót 
budowlanych elektryfikacyjnych)

projektowanie - koncepcja

projektowanie z uzgodnieniami - PB

do 2020

do 2022

HARMONOGRAM REWITALIZACJI LINII KOLEJOWEJ LK 229 
NA ODCINKU KARTUZY - SIERAKOWICE - L ĘBORK

Podsumowanie - wariantu inwestycyjnego (W2E)
Rewitalizacja linii do V=100km/h + elektryfikacja
(bez rezerwy na geotechnike) - roboty budowlane

299.9

temin realizacji
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