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Program funkcjonalno-uzytkowy

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. Rewitalizacja linii

kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do staciji

kolejowej Lebork, tj. od 41,940 km (koniec peronu na stacji Kartuzy) do
100,427 km (poczatek stacji Lebork)

Linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji
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Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei
i systemow transportowych

Roboty elektroenergetyczne
Budowa kolei

Rozbiérka toréw

Budowa torow

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych zwigzanych z transportem kolejowym
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Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji kolejowej Lebork
od km 41,940 do 100,427 km

1

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej

Kartuzy do stacji kolejowej Lebork, tj. od 41,940 km (koniec peronu na stacji Kartuzy) do

100,427 km (poczatek stacji Lebork)” prowadzona bedzie w systemie ,projekt i budowa”

zgodnie z zasadami (Warunkami Kontraktu) FIDIC (zoita ksigzka) - wydanie z 1999 roku,

ttumaczenie z 2000 roku, catos¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie nastepujgcych

elementéw:

1)

2)

3)

4)

5)

Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidlowego wykonania wszystkich
wymaganych Roboét, opracowanej na geodezyjnej dokumentacji do celéw projektowych
(m.in.: koncepcji projektowej, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, projektu
organizacji ruchu) i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
dopuszczen, warunkéw, decyzji i pozwolen.

Wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamodwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji i
wszystkich  niezbednych robdt przygotowawczych potrzebnych do  wykonania
powierzonego zaméwienia oraz wykonania wszelkich czynnosci wymaganych przepisami
prawa budowlanego.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej.

Uzyskanie oceny zgodnosci kazdego podsystemu objetego zakresem zamowienia na
kazdym etapie (projektowania, budowy i koricowych préb podsystemu).

Opracowanie petnej dokumentacji i udziat w procedurze Zamawiajgcego ,Zarzgdzanie
zmiang” w zakresie realizowanego zaméwienia w oparciu o ,Wytyczne dyrektora Biura
Bezpieczenstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadzania oceny potencjalnego
wptywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczenstwo

systemu kolejowego”.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac majgcych na celu:

a) przywrocenie ruchu pasazerskiego i towarowego na linii kolejowej nr 229 na odcinku
Kartuzy — Sierakowice oraz Sierakowice — Lebork

b) modernizacje linii kolejowej nr 229 majgcej na celu uzyskanie na catym odcinku
Kartuzy — Lebork predkos$ci pociggéw pasazerskich 100km/h a towarowych 60km/h
przy braku jakichkolwiek lokalnych ograniczeniach predkosci dla ruchu kolejowego.

c) polepszenie jakosci ustug przewozowych na kierunku do Tréjmiasta

d) elektryfikaciji linii nr 229 na odcinku Kartuzy — Lebork
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Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji kolejowej Lebork

od km 41,940 do 100,427 km

W szczegolnosci przewiduje sie wykonanie nastepujgcych dziatan modernizacyjnych:

elektryfikacja  wymienionych  powyzej odcinkéw linii  kolejowych  wraz
z dostosowaniem pozostatej infrastruktury kolejowej w/w odcinkéw linii 229
dostosowanie uktadéw torowych i infrastruktury towarzyszacej linii nr 229 na odcinku
Kartuzy - Lebok (uktady torowe stacji, podtorze, odwodnienie, optymalizacja
przechytek itp.) oraz budowe urzadzen srk i urzgdzeh teletechnicznych

przebudowe stacji i przystankéow w celu dostosowania ich do obecnych i przysztych
potrzeb transportowych

zabezpieczenie przejazdow kolejowych-drogowych wraz ze zniesieniem ograniczen

predkosci dla ruchu kolejowego

Obiekty objete zamodwieniem znajdujg sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

Realizacja projektu pozwoli na osiggniecie nastepujgcych celow:

poprawa stanu technicznego odcinkéw linii kolejowych objetych projektem,
co przetozy sie na podniesienie jakosci ustug przewozowych i funkcjonowania

transportu kolejowego;

wzrost wykorzystania transportu kolejowego i zintensyfikowanie ruchu kolejowego

dzieki elektryfikacji wybranych linii kolejowych;

poprawa bezpieczenstwa ruchu w transporcie kolejowym oraz podréznych dzieki
modernizacji  urzgdzen  sterowania ruchem  kolejowym oraz urzadzen

teletechnicznych;

poprawa dostepnosci i konkurencyjnosci aglomeracji Trojmiasto i regionu oraz

stworzenie mozliwosci rozwoju spoteczno — gospodarczego;
zwiekszenie jakosci obstugi klientow, komfortu podrézy i obnizenie jej kosztow;

wdrozenie zintegrowanego z uktadem komunikacji publicznej Metropolii Trojmiejskiej

systemu kolei regionalnej;
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Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji kolejowej Lebork
od km 41,940 do 100,427 km

Wykaz skrotow i objasnienia poje¢ uzytych w tekscie

Oznacza czas na ukonczenie Robét lub Odcinka (w zaleznosci od
przypadku) wedtug Subkaluzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie], taka jak
zostat podany w Zatgczniku do Oferty (z jakimkolwiek przedtuzeniem
wedtug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukonczenie],
obliczony od Daty Rozpoczecia (zgodnie z Subklauzulg 1.1.3.3. FIDIC

Czas na
Ukonczenie

djp drut jezdny profilowany

Przyjete do stosowania w PKP PLK S.A.:

Dokument 01-1/ET/2008. Osprzet sieci trakcyjnej. Warszawa 2008.
Uchwatg Zarzadu 62/2009 z dnia 2 marca 2009 r., Zarzgdzenie 2/2009
z dnia 2 marca 2009 r.;

Dokument 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych.
Warszawa 2008. Uchwatg Zarzgdu 62/2009 z dnia 2 marca 2009 r.,
Zarzgdzenie 2/2009 z dnia 2 marca 2009 r.

Dokument 01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane. Warszawa
2008. Uchwatg Zarzadu 62/2009 z dnia 2 marca 2009 r., Zarzadzenie
2/2009 z dnia 2 marca 2009 r.

Dokument 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe

gote).Warszawa 2008. Uchwatg Zarzgdu 62/2009 z dnia 2 marca 2009
r., Zarzgdzenie2/2009 z dnia 2 marca 2009 r

Dokument

Normatywny Dokument 01-2-1/ET/2008 Fundamenty konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej uchwatg Nr 403/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 5 pazdziernika 2009 r., zarzgdzenie Nr 24/2009 z dnia 5
pazdziernika 20009r.

Dokument - 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor.
Dokument - 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor.

Dokument - 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw.

Dokument - 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejnikéw eor
Dokument 01-5/ET/2008. Oprawy oswietleniowe let-115

Dokumenty 0 do O przyjete do stosowania uchwatg Nr 62/2009
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 marca 20009r.,
zarzadzenie Nr 2/2009 z dnia 2 marca 20009r.

eor elektryczne ogrzewanie rozjazdow

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla
celéw Kontraktu i wymieniona w zatgczniku do Oferty lub inna osoba
fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna wyznaczona w razie

InZzynier o . o
potrzeby przez Zamawiajgcego, z powiadomieniem Wykonawcy
wedtug Subklauzuli FIDIC 3.4. [Zastgpienie Inzyniera]. Funkcja
Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego — funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej
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Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji kolejowej Lebork

od km 41,940 do 100,427 km

LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych

PFU Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PKP PLK S.A. Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do
ktérych majg by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie

Plac Budo inne miejsca, wyraznie w Kontrakcie wyszczegodlnione jako stanowigce

Wy czesci Placu Budowy. Okreslenie ,Plac Budowy” uzywane w

niniejszym PFU oznacza , Teren Budowy” w rozumieniu Prawa
budowlanego.
uktad wspoitrzednych ptaskich prostokgtnych, przeznaczony gtéwnie
dla map wielkoskalowych, wykorzystujgcy réwnokgtne odwzorowanie
Gaussa — Krigera elipsoidy GRS-80 w pasach 3° z potudnikami

PL-2000 osiowymi: 15°, 18°, 21°, 24° oraz jednakowg skalg na tych potudnikach
m=0,999923. Poczatkiem uktadu wspétrzednych w danym pasie
odwzorowania jest punkt przeciecia sie obrazu potudnika osiowego
Z obrazem rownika.

PZGIiK Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny
Instrukcje, wytyczne, standardy techniczne, dokumenty normatywne,

Requlacie warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce w spotce PKP

Zar%awié' cedo PLK S.A., ktorych tekst znajduje sie na stronie internetowej

13ceg http:/www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-

przepisy/biuletyn-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/

SIwWZz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia

SMS System Zarzgdzania Bezpieczenstwem

srk sterowanie ruchem kolejowym

ssp samoczynna sygnalizacja przejazdowa
System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy

SWiI dyzurnym ruchu i droznikiem przejazdowym wraz z urzgdzeniem
informujgcym dréznika o zblizaniu sie pociggu do przejazdu
Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzadzenie nadzoru informujgce o stanie

UzK pracy urzgdzeh ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie polecen
sterujgcych do ssp

WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Zaakceptowana | oznacza catkowitg cene brutto Umowy, zaakceptowang w Liscie

Kwota Akceptujgcym, za realizacje i ukonczenie Robét oraz usuniecie

Kontraktowa wszelkich wad (zgodnie z Subklauzulg 1.1.4.1 w Warunkach Umowy)
Zespot Oceny Projektéw Inwestycyjnych — zespét specjalistow

ZOP| wspomagajgcy Zespot Projektowy w Centrum Realizacji Inwestycji w
ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu, ktéra to ocena
jest podstawg do odbioru elementéw zaméwienia.

INZYNIER Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla
celéw Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w
Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. w tym kontrolowanie rozliczen robdt, a takze

PFU czes¢ 01 - ogodlna

8289
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Koordynatora czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego

4 Zaktad Linii Kolejowych (jednostka organizacyjna PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.), w niniejszym przetargu Zaktad Linii Kolejowych w
Gdyni

LCS Lokalne Centrum Sterowania

PKP PLK S.A Polskie Linie Kolejowe S.A

PKM S.A. Pomorska Kolej Metropolitalna S.A

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w PFU, jakie mogg mie¢ miejsce w trakcie
opracowywania przez Wykonawce: - materiatdbw do wniosku o wydanie nowej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
raportu w ramach ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko (jesli bedg wymagane),
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych
w Ogdlnych i Szczegdélnych Warunkach Kontraktu, nie bedg powodowaty zmiany

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedtuzenia Czasu na Ukohczenie.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujgce lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowaC orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegoélnosci w zakresie zmiany

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej lub przediuzenia Czasu na Ukonczenie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,nalezy”, ,powinny” uznaje sie, iz pojecia te sg
tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce
zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrédta prawa podane
PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wytgcza jednakze konieczno$ci

przestrzegania przepisow, ktdre wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym

brzmieniu, ktére znajduje sie na stronie internetowe;j.
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Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji kolejowej Lebork
od km 41,940 do 100,427 km

2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW
| ZAKRES ROBOT

Linia kolejowa nr 229 zlokalizowana jest w wojewoddztwie pomorskim.

Zgodnie z wykazem linii kolejowych 1d-12 linia 229 tgczy miasto Pruszcz Gdanski

Z miastem teba.

Poczatek linii znajduje sie w miescie Pruszcz Gdanski w rozjezdzie nr 44 w km -0+302.

Koniec linii znajduje sie w miescie Leba na kozle oporowym w km 133+919.

Rewitalizacji podlega odcinek od km 41+940 (koniec peronu na stacji Kartuzy) do km
100+427 (poczatek stacji Lebork).

Przedmiotowy odcinek jest linig jednotorowg niezelektryfikowana.

Ruch pasazerski na odcinku Kartuzy — Lebork zawieszono w roku 2000, za$ ruch towarowy
zawieszono w 2012 roku. Istniejgca infrastruktura kolejowa jest niewykorzystywana i podlega
degradacji. W wielu miejscach wystepujg braki w nawierzchni torowej a perony nie nadajg

sie do uzytkowania.

Na odcinku wystepujg obecnie nastepujgce posterunki ruchu:

Nazwa obiektu Rodzaj obiektu (03 Poczatek Koniec
KARTUZY Stacja 41+365 40+918 42+383
Prokowo Przystanek 47+856 47+765 47+884
Garcz Stacja, tadownia 51+227 51+206 51+343
Reskowo Przystanek 54+858 54+746 54+892
Miechucino Stacja, tadownia 57+100 56+517 57+562
Mojusz Przystanek 60+600 60+560 60+612
Sierakowice Stacja, tadownia 66+483 65+918 66+879
Kamienica Krél.  Stacja, tadownia 72+038 71+718 72+149
Niepoczotowice  Przystanek 76+698 76+491 76+634
Linia Zakrzewo Stacja, tadownia 79+753 79+057 80+192
Ketrzyno Przystanek 85+116 85+009 85+175
Nawcz Przystanek 86+333 86+273 86+421
Roztazino Przystanek 88+878 88+982 88+878
LEBORK Stacja 101+266 100+427 102+078
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2.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Do zakresu dokumentacji projektowej nalezg m.in.:

1) Przeprowadzenie szczegdtowej inwentaryzacji zieleni i na jej podstawie przygotowanie i
ztozenie wnioskéw o wycinKi

2) Przeprowadzenie wycinek oraz nasadzen

3) Pomiar i zastabilizowanie Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej zgodnej
Z Instrukcjami  kolejowymi oraz przygotowanie dokumentéw potwierdzajgcych jej
prawidtowe wyrownanie.

4) Opracowanie geodezyjnej dokumentacji do celéw projektowych:
a) map sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych,
b) modelu terenu (dtm) na podstawie ktdérego zostang opracowane przekroje,

5) Sprawdzenie zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych obszar kolejowy ze
stanem faktycznym oraz aktualizacja granic obszaru kolejowego na mapach do celéw
projektowych.

6) Wykonanie badan przydatnosci do eksploatacji obiektow inzynieryjnych
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7) Na postawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego ,programu  badan
geotechnicznych” wykonanie badah podtorza, podsadowania nasypéw kolejowych,
statecznosci skarp oraz posadowania obiektéw inzynierskich

8) Na podstawie badah geotechnicznych analiza stanu istniejgcego oraz opracowanie
projektéw napraw oraz wzmocnien budowli ziemnych wraz z ich posadowieniem, ktére
nie spetniajg obowigzujacych przepiséw i wytycznych.

9) Opracowanie koncepcji wykonania Robét z uwzglednieniem fazowania Robét zgodnie z
przyjetym harmonogramem Robét w rozumieniu WTWIO i harmonogramem zamknieé
torowych (na odcinkach wtgczenia w stacje Kartuzy i Lebork).

10) Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych z podziatem na poszczegdlne
branze zawierajgce: rysunki, opisy, obliczenia, wyniki badan, informacje dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11) Opracowanie i uzgodnienie innych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
projektow specjalistycznych (projekty robét przygotowawczych, projekty organizacji ruchu
drogowego i pieszego niezbednych na czas zamknie¢ przejazdéw kolejowych, przejsé,
tuneli lub ktadek dla pieszych, projekty usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury,
itp.).

12) Opracowanie wszelkich materiatbw wymaganych jako =zatgczniki do regulaminow
technicznych stacji po kazdej zakonczonej fazie przebudowy.

13) W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Wykonawca
skompletuje wszystkie wymagane dokumenty odbioréw czesciowych ikoncowych,
dokumenty wymagane Prawem budowlanym i pozyska ww. decyzje, po czym przekaze
je Inzynierowi.

14) Wystgpienie o warunki przytgcza dla urzadzen elektroenrgetycznych do Dostawcow
Energii Elektrycznej (w tym do PKP Energetyka) i na podstawie warunkéw opracowanie i

uzgodenienie projektow przytgczy elektroenergetycznych.
Dodatkowo:

1) Przygotowanie materiatdw dla potrzeb uzyskania (jezeli bedzie konieczno$¢) nowej
decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, zmiany decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub postepowania w sprawie ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko, w tym dla potrzeb postepowania z udziatem spoteczenstwa (jesli bedg
wymagane).

2) Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zapewni, ze dokumentacja projektowa, w tym
projekt budowlany, beda zgodne z warunkami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz z warunkami okreslonymi w innych decyzjach administracyjnych

w zakresie ochrony srodowiska, jes$li takie decyzje wydane byty dla projektu, a takze
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warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej / decyzji

o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W sytuacji koniecznosci wprowadzenia zmian do w/w dokumentéw Wykonawca
przeprowadzi odpowiednie procedury, ktérych czas oraz koszty zawarte sg w

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczgcym wytgcznie zagadnien
ochrony $rodowiska, przedstawi (obok ogolnych zagadnien dotyczacych ochrony

srodowiska):

1) Wykaz wszystkich zaprojektowanych urzadzen ochrony $rodowiska, takich jak np.
przejscia dla zwierzat (zaréwno obiekty nowe i adaptowane), urzadzenia i inne
rozwigzania ochrony przed hatasem i drganiami, urzgdzenia gospodarki wodno-
Sciekowej i inne, ze szczegdlowym wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametréw
tych urzadzen;

2) Tabelaryczny wykaz wszystkich wymagan wskazanych w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach odnoszgcych sie do etapu projektu budowlanego, wraz ze
szczegdtowg informacjg, jak wymagania te zostaly uwzglednione w projekcie

budowlanym.

2.2 Roboty budowlane

1) Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
dokumentacji, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.
2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmuije:

a) Opracowanie regulaminéw technicznych, we wspotpracy z Zamawiajgcym, na
podstawie Instrukcji Ir-3, po zakonczeniu robo6t budowlanych, w zakresie wszystkich
branz.

b) Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej:

i) pikietazu linii i profilu podtuznego linii kolejowe;,

ii) protokotéw zdawczo-odbiorczych znakéw regulacji osi toru,

i) numerycznej mapy sytuacyjno-wysokosciowej z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg.

c) Opracowanie dokumentacji z zatoZzenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy
geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej.

d) Wykonanie niezbednej dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji,

w tym planéw schematycznych stacji.
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Na zakonczenie Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi operat kolaudacyjny dla

odbieranych Robot i sprawozdanie techniczne z realizacji Kontraktu.
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3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU -
OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektéw i zakres robot budowlanych, sg

przedstawione w poszczegodlnych czesciach (tomach) branzowych PFU:

o (Czes¢ 2 - Uklad torowy (nawierzchnia, podtorze, odwodnienie),

o (Czes$¢ 3 - Uklad drogowy, przejazdy i przejscia,

o (Czes¢4 - Obiekty inzynieryjne,

e Czes¢5 - Obiekty kubaturowe, perony i wiaty peronowe oraz mata architektura
e (CzesC 6 — Sterowanie ruchem

o CzesC7 - Elektroenergetyka kolejowa

o (Czes$¢ 8 - System telekomunikacji i transmisji danych
Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzgce Wykonawce:

e Studium wykonalnosci albo wyciag ze studium wykonalnosci dot. zatwierdzonego

przez Zamawiajgcego wariantu realizacji zamowienia;

o Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3.1 Nawierzchniatorowa, rozjazdy

Szczegbtowy opis stanu istniejgcego nawierzchni torowej i rozjazdow znajduje sie

w Czesci 2 — Uktad torowy.

Podane grubosci poszczegolnych warstw sg parametrem orientacyjnym, okreslonym na
podstawie danych posiadanych przez Zamawiajgcego. Rzeczywista grubosé warstwy moze
rozni¢ sie od podanych w opisie stanu istniejgcego, a ryzyko zwigzane z rozbieznosciami

obcigza Wykonawce.
3.2 Podtorze

3.2.1 Stan podtorza

Wykonawca musi wykonac¢ szczegdétowe badania geotechniczne zgodnie z Wytycznymi

badan podfoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowey.

Opisy zawarte w Czesci 2 — Uklady torowe dotyczace zagadnien geotechnicznych
i hydrologicznych majg charakter pomocniczy w przygotowaniu ofert i nie sg wigzgce dla
Zamawiajgcego oraz nie mogg by¢ podstawg dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy,

w szczegodlnosci w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej lub przedtuzenia
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Czasu na Ukonczenie, w przypadku koniecznosci poniesienia przez Wykonawce
dodatkowych naktadéw na uzyskanie wymaganych parametrow podtorza po doktadniejszym

jego zbadaniu.

Ryzyko wynikajagce z mozliwosci stwierdzenia odmiennego stanu podtorza od
przedstawionego w dokumentacji pomocniczej, obcigza Wykonawce. Zamawiajgcy zwraca
szczegolng uwage, iz kwalifikacja podtorza do objecia Robotami powinna uwzgledniaé

zapisy pkt. 10.11 Tomu | Standarddéw Technicznych.

3.2.2 Odwodnienie
Szczegobtowy opis stanu istniejgcego odwodnienia znajduje sie w Czesci 2 — Uktad torowy.

Opisany stan istniejagcy odwodnienia oparty jest na danych posiadanych przez
Zamawiajgcego. Stan rzeczywisty moze rozni¢ sie od wyzej opisanego m.in. z uwagi na
postepujacg degradacje elementéw odwodnienia, zamulenie, wegetacje roslinnosci itp.
Ryzyko wynikajgce z mozliwosci stwierdzenia odmiennego stanu/rodzaju odwodnienia od

przedstawionego w dokumentacji pomocniczej, obcigza Wykonawce.

3.2.3 Obiekty inzynieryjne

Szczegobtowy opis stanu istniejgcego obiektéw inzynieryjnych znajduje sie w Czesci 4 —

Obiekty inzynieryjne

Opis stanu technicznego poszczegodinych obiektéw, ma charakter pomocniczy
w przygotowaniu ofert. Opis ten, sporzgdzony na postawie przegladéw wykonanych zgodnie
z zapisami Instrukcji 1d-16, stanowi jedynie materiat informacyjny i nie moze by¢ podstawg
dochodzenia roszczeh ze strony Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie zmiany
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej lub przedituzenia Czasu na Ukonczenie, w przypadku
koniecznosci poniesienia przez Wykonawce dodatkowych nakfadéw na uzyskanie
wymaganych parametrow obiektu po wykonaniu szczegétowych badan, do przeprowadzenia

ktérych Wykonawca jest zobowigzany w ramach Kontraktu.

Przy ustalaniu zakresu prac w istniejgcych obiektach inzynieryjnych nalezy uwzglednié¢
znowelizowane Rozporzgdzenie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2014, poz. 867). W
szczegolnoéci nalezy uwzgledni¢ art. 14a ww. rozporzgdzenia, nakazujgcy przeliczenie
istniejgcych obiektow inzynieryjnych zgodnie z normg PN-EN 15528. Zakres prac
Wykonawca ustali w oparciu o pozadane do uzyskania parametry eksploatacyjne,

wymienione w PFU (w tym w szczegdlnosci: dopuszczalny nacisk osi, predkos¢ i skrajnie).
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3.2.4 Skrzyzowania w poziomie szyn

Szczegobtowy opis stanu istniejgcego przejazdéw w poziomie szyn znajduje sie w Czesci 3 —

Uktad drogowy, przejazdy, przejscia.

3.2.5 Obiekty Obstugi Podréznych

W zakresie konstrukciji (perony) i matej architektury

Szczegotowy opis stanu istniejgcego peronéw znajduje sie w Czesci 5 — Obiekty

kubaturowe, perony i wiaty peronowe oraz mata architektura

W zakresie obiektow kubaturowych

Szczegdbtowy opis stanu istniejgcego perondw znajduje sie w Czesci 5 — Obiekty
kubaturowe, perony i wiaty peronowe oraz mata architektura
3.2.6 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie przewiduje sie budowy budynkéw stuzgcych do prowadzenia ruchu Kkolejowego.

Sterowanie przedmiotowym odcinkiem odbywac sie ma z budynku LSC Kartuzy.

3.2.7 Sterowanie ruchem kolejowym

Szczegdbtowy opis stanu istniejgcego srk znajduje sie w Czesci 6 — Sterowanie ruchem

3.2.8 Sie¢ trakcyjna

W stanie istniejgcym brak sieci trakcyjnej na przedmiotowym odcinku

3.2.9 Elektroenergetyka niskiego napiecia

Szczegotowy opis stanu istniejgcego elektroenergetyki niskiego napiecia znajduje sie
w Czesci 7 — Elektroenergetyka kolejowa

3.2.10 Telekomunikacja

Szczegotowy opis stanu istniejgcego telekomunikacji znajduje sie w Czesci 8 — System
telekomunikaciji i transmisji danych

3.2.11 Elektryfiakcja

Szczegdbtowy opis stanu istniejgcego elektroenergetyki niskiego napiecia znajduje sie

w Czesci 7 — Elektroenergetyka kolejowa
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4 ZAKRES PRAC | ROBOT DO WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA

4.1

Wymagania ogéine

Zamawiajacy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarowno pod wzgledem

merytorycznym jak i edycyjnym.

O ile gdziekolwiek w tym dokumencie mowa jest o formacie plikdw, normach, nalezy przez to

rozumie¢ rowniez dopuszczone przez Zamawiajgcego rozwigzania réwnowazne, ktore

w odniesieniu do formatéw bedg mozliwe do odczytania/edytowania przez aplikacje bedace

w dyspozycji Zamawiajgcego.

4.1.1 Wymagania dla dokumentacji dostarczanej Zamawiajacemu

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:

Tytut dokumentu,

Nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy),

Etap projektu (jesli dotyczy),

Wersje dokumentu,

Date powstania dokumentu,

Nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu,

Oznaczenia wymagane dla projektow realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o

ile ma zastosowanie,

Nazwe i adres Zamawiajgcego,

Na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,

Pod spisem tresci wykaz uzytych skrétow i oznaczen wraz z objasnieniami,

Na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotanej w

dokumencie,

Nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem

wersiji,

Stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron

kompletnego dokumentu.

Kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek powinna

by¢ oznaczona kolejnym numerem i datg zmiany.

PFU czes¢ 01 - ogodlna 18z 89



Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji kolejowej Lebork
od km 41,940 do 100,427 km

4.1.2 Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile nie wyspecyfikowano inaczej, dokumentacja w formie elektronicznej musi spetniaé

wymagania zawarte sg w zataczniku nr 1 do niniejszego PFU.

4.2 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca opracuje dokumentacje zgodnie ze ,Standardem mapy dla opracowan

realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (Warszawa 2015).

4.3 Sprawdzenie zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych obszar

1)

2)

3)

4)

5)

6)

kolejowy ze stanem faktycznym

Wykonawca pozyska dane dotyczgce granic dziatek ewidencyjnych obszaru kolejowego
z PZGIiK oraz PKP S.A.

Wykonawca odszuka oraz wykona pomiar kontrolny punktow granicznych dziatek
ewidencyjnych obszaru kolejowego. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania
kamienia granicznego w terenie Wykonawca odtworzy brakujgce punkty graniczne
zgodnie z potrzebami wynikajgcymi z wtasciwego zrealizowania przedmiotu zamdwienia

po powiadomieniu wtascicieli lub zarzadcow tych dziatek.

Wykonawca dokona analizy porownawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze

zrodet wymienionych w ust.1i 2.

Dane, pochodzgce ze zrodet wymienionych w ust. 1 i 2, réznigce sie miedzy sobg nie

wiecej niz 0.15 m, nalezy uznac¢ za zgodne.
Wynik analizy porownawczej podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, Wykonawca przeprowadzi szczegotowe

postepowanie:

a) pozyska dokumentacje geodezyjno-prawng z PZGiK oraz PKP S.A. oraz dane

zawarte w Ksiegach Wieczystych;

b) dokona analizy w celu zdiagnozowania ewentualnych przyczyn btedoéw i rozbieznosci

w okresleniu przebiegu granicy obszaru kolejowego;
c) okresli wiasciwy przebieg granicy obszaru kolejowego;

d) przygotuje dane do wyniesienia punktow granicznych w terenie z tymczasowg ich

stabilizacja;

e) zawiadomi strony, Zamawiajgcego, wtascicieli lub wtadajgcych dziatek objetych

zakresem opracowania mapy o wykonywanych czynnosciach;
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f) okaze granice na gruncie i spisze protokét z okazania.
7) Wykonawca sporzgdzi operat techniczny dla Zamawiajgcego, zawierajacy:
a) sprawozdanie techniczne z opisem podjetych dziatan,
b) zrédtowg dokumentacje geodezyjno-prawng dot. granic obszaru kolejowego,

c) zestawienie zaobserwowanych rozbieznosci w formie tabelarycznej i graficznej, wraz

z podaniem podstaw przebiegdéw granic,
d) spisane protokoty z okazania granic obszaru kolejowego,

e) Wykazy wspéirzednych punktdéw granicznych, w ukladzie PL-2000 oraz uktadach

zrédtowych,

8) Piyty DVD Ilub dyski zewnetrzne zawierajgce forme numeryczng (cyfrowg) operatu

technicznego.

9) Dokumentacje w formie numerycznej (cyfrowej) nalezy przekazaé w formacie *.pdf
(z klauzulami KODGIK) oraz formacie edytowalnym (w formatach wskazanych przez

Zamawiajgcego).

4.4 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawieraC w szczegdélnosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na podktadzie geodezyjnym planowanego zakresu Robdét oraz
proponowanej technologii Robét wraz z ich fazowaniem. W ramach opracowania koncepcji
nalezy rowniez przedstawi¢ proponowane terminy wykonania poszczegodlnych etapéw Robét
oraz catego przedsiewziecia. Koncepcja powinna by¢ oparta na rozwigzaniach

zaproponowanych w Studium Wykonalnosci i uzgodniona z Zamawiajgcym.

Na etapie Studium Wykonalnosci przeanalizowane byly rézne warianty rewitalizacji

i modernizacji linii kolejowych nr 229 (odcinek Kartuzy — Lebork).
Do realizacji zostaly wybrany wariant 2E.

W ramach modernizacji na linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy-Lebork przewiduje sie
wymiane nawierzchni torowej i dostosowanie geometrii toru do predkosci 100 km/h (bez

ograniczen lokalnych).

W ramach modernizacji zostang przywrocone funkcje stacyjne dla lokalizacji Garcz,

Miechucino, Sierakowice oraz Ketrzyno.

Budowa trakcji elektrycznej wraz z systemem zasilania obejmie swym zakresem linie

kolejowe nr 229 odcinek Kartuzy — Lebork. Zasilanie sieci trakcyjnej przewidziano z
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nowoprojektowanych podstacji trakcyjnych wybudowanych. Ponadto nie przewiduje sie

budowy linii potrzeb nietrakcyjnych na rozpatrywanym odcinku.

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi Plan monitorowania $rodkéw
kontroli ryzyka stosowanych przez Niego w procesach przewidzianych w ramach realizacji
umowy, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada
2012 r. w sprawie wspoélnej metody oceny bezpieczehstwa w odniesieniu do monitorowania,
ktéra ma byC stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcédw infrastruktury po
otrzymaniu certyfikatu bezpieczehstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz przez podmioty
odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 320/11 z 17.11.2012).
Powyzszy plan musi okresla¢ harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego
nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem robot budowlanych (z uwzglednieniem ich
oddzialywania na ruch Kkolejowy prowadzony na torach czynnych) oraz osoby
odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Ponadto plan winien by¢ zgodny z aktualnymi
zatozeniami przyjetymi przez Zamawiajgcego W ramach Systemu Zarzgdzania
Bezpieczenstwem obowigzujgcego wPKP PLK S.A. Plan nalezy przedstawi¢

Zamawiajgcemu w terminie 28 dni od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca w terminie od podpisania Umowy okreSlonym w SIZW ma przedstawié
Inzynierowi koncepcje rozwigzan projektowych. Inzynier przekaze Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia koncepcje projektowg wraz z wtasng opinig.

Zatwierdzona koncepcja bedzie podstawg do sporzgdzenia projektu budowlanego.

4.5 Badaniainfrastruktury

W celu uzyskania miarodajnych informacji na temat elementéw infrastruktury, niezbednych
do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, Wykonawca przeprowadzi szczegétowe
badania obiektow inzynieryjnych i podtorza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i

instrukcjami Zamawiajgcego.

4.5.1 Badanie obiektéw inzynieryjnych
Wykonanie badan obiektdw inzynieryjnych obejmuje co najmniej:

1) Przygotowanie opisu technicznego,

2) Ocene stanu technicznego obiektu,

3) Inwentaryzacje oraz badania obiektu (w tym badania materiatowe),
4) Wykonanie obliczer nosnosci,

5) Orzeczenie na temat stanu technicznego obiektu,

6) Opracowanie wnioskow.
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Wykonawca wykona badania wszystkich obiektow inzynieryjnych objetych zamowieniem, w

tym réwniez tych opisanych w PFU czes¢ 4 — obiekty inzynieryjne.

4.5.2 Badania geotechniczne

W zakresie robdot Wykonawcy jest wykonanie badan umozliwiajgcych prawidtowe
rozpoznanie warunkéw gruntowych podtoza i podtorza w celu prawidtowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami

I uwzglednieniem sytuacji ruchowej.

4.5.3 Badaniajakosci wod opadowo-roztopowych

W sytuacji, gdy zaproponowane zostang nowe urzgdzenia oczyszczajgce wody opadowe i
roztopowe odprowadzane do wdd lub do ziemi (np. separatory, osadniki itp.), kazdorazowa
lokalizacja takiego urzgdzenia powinna zosta¢ poprzedzona badaniami jakosci waod
opadowych i roztopowych. Badania jakosci wod opadowych i roztopowych nalezy

przeprowadzi¢ w zakresie zawiesiny ogolnej oraz weglowodoréw ropopochodnych.

Zamawiajacy nie akceptuje stosowania w/w rozwigzan w lokalizacjach, w ktérych wyniki

badan nie potwierdzg przekroczen dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajgcych.

Poboru préb nalezy dokona¢ w miare mozliwosci w czasie trwania opadu, co najmniej raz w

roku, w okresie wiosny lub jesieni w czasie trwania Umowy.

Pobdér préb oraz oznaczenia poszczegolnych zanieczyszczen w wodach opadowo -
roztopowych muszg zostaé wykonywane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi metodykami
okreslonymi w obowigzujgcych przepisach prawa. Metodyki powinny by¢ zgodne z
metodykami referencyjnymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego - Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)

Dokumentacja wynikdw oznaczen laboratoryjnych powinna mie¢ forme zgodng z dobrg
praktykg laboratoryjng oraz zasadami obowigzujgcych systemdéw zarzgdzania jako$cia.

Obligatoryjnym elementem jest okre$lenie doktadnosci oznaczen.
Wyniki badan nalezy ujg¢ w opracowywanej dokumentaciji.

Badania powinny by¢é wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. 2014, poz. 1645, z p6zn. zm.) w

zakresie poboru prob, badania jakosci wod opadowych i roztopowych.

Uzyskane wyniki badan majg zosta¢ poddane ocenie oraz analizie i poréwnane z

wartosciami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
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w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego - Dz. U. z 2014
r. poz. 1800).

Koszt wszelkich badan i analiz wykonanych w powyzszym zakresie Wykonawca jest

zobowigzany uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

4.6 Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania wszystkich Roboét przewidzianych w zamoéwieniu,
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw
przytaczenia i uzgodnien dotyczgcych tego zaméwienia, co zostanie uwzglednione w cenie

ofertowe;j.

W przypadku realizacji robét budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe,
Wykonawca zobowigzany jest (jezeli bedzie to konieczne) w ramach realizacji zamdwienia
pozyska¢ decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Wykonawca opracuje - we wspoipracy z Zamawiajgcym -
wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej w trybie przepiséw rozdziatu 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1297 z pdézn. zm.) i/lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z

pozn. zm).

W/w wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy przygotowaé¢ wedtug ,Standardow
opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej lub inwestycji
celu publicznego” — przyjetych Decyzjg Nr 15/2014 Cztonka Zarzadu - dyrektora ds.
utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

znajdujacych sie na www.plk-sa.pl.

Wymagania dotyczgce formy projektow wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla

projektow budowlanych.

Wszystkie opracowania wykonawcze bedg wykonane na aktualnej mapie do celéw

projektowych.

4.6.1 Projekty budowlany i wykonawczy

Projekt budowalny i wykonawczy winien zawiera¢ m.in.:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

rysunki, opisy, obliczenia (plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne
Z naniesieniem uktadu gornych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska, profile
podiuzne drég w obrebie przejazdéw, harmonogramy);

informacje dotyczacg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;

projekt regulacji osi toréw w oparciu o dokumentacje znakéw regulacji osi toréw (nalezy
rozpatrywa¢ projekt niwelety toréw ze szczegdélnym uwzglednieniem lokalizacji
w przejazdach kolejowych, gdzie nalezy zapewnié¢ odpowiedni profil drogi) — zatgcznik do
projektu wykonawczego

wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych, z przyjetymi grubosciami warstw
ochronnych;

inne projekty specjalistyczne (projekty robdt przygotowawczych, inwentaryzacje zieleni z
gospodarkg drzewostanem, projekty organizacji ruchu kolejowego w czasie
wykonywania Robot, projekty organizacji ruchu drogowego (pieszego) na czas
zamkniecia przejazdow kolejowych i przejsé, oraz statej organizacji ruchu po
modernizacji przejazdow i przejs¢ przez tory, projekty usuniecia kolizji z urzgdzeniami
infrastruktury podziemnej, itp.); projekty organizacji ruchu kolejowego w czasie
wykonywania Robd6t muszg byé uzgodnione z Zamawiajgcym; projekty organizacji ruchu
drogowego (pieszego) dla objazdéw (obej$¢) niezbednych na czas zamknigcia
przejazdéw kolejowych (przejs¢, tuneli lub kiadek dla pieszych) dla ruchu drogowego
(pieszego) winny posiada¢ wszelkie wymagane uzgodnienia wraz z ich zatwierdzeniem:;
.Raport w sprawie oceny znaczenia zmiany” obejmujgcy ocene potencjalnego wptywu
zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu
kolejowego, ocene znaczenia tych zmian (w przypadku zmian majgcych wptyw na
bezpieczenstwo) oraz, w przypadku zmian uznanych za znaczace, ,Raport z oceny
ryzyka znaczgcej zmiany” obejmujgcy analize ryzyka — przeprowadzone zgodnie z
zasadami i wymaganiami wskazanymi w pkt. 10.10 ,Bezpieczenstwo systemu
kolejowego” niniejszego PFU.

zgtoszenie zakresu prac do UTK w trybie art. 25k ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1297 z pézn. zm.),

wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych oraz wykonanie dokumentacji
geotechnicznej. Dokumentacja powinna by¢é wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne;j i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596),

tabelaryczny wykaz wszystkich wymagan wskazanych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach odnoszgcych sie do etapu projektu budowlanego oraz w
postanowieniu uzgadniajgcym warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponowne;j

oceny oddziatywania na srodowisko, o ile ocena taka zostata przeprowadzona, wraz ze
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szczegbtowg informacjg, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w projekcie
wykonawczym.
10) projekt wykonawczy (techniczny) urzadzen srk nalezy opracowac zgodnie z Wytycznymi

technicznymi budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym le-4 (WTB-E10)

W zakresie zagadnien zwigzanych z oceng potencjalnego wptywu zmian technicznych,
eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu kolejowego, oceng
znaczenia tych zmian oraz analizg ryzyka nalezy kontaktowaé sie z Koordynatorem SMS w

Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A.

Wszystkie proponowane rozwigzania muszg realizowaé¢ zasade uzyskania najlepszego
efektu przy racjonalnych nakfadach przewidzianych na jego uzyskanie. Nalezy uwzglednia¢
nie tylko biezgce naktady inwestycyjne, ale réwniez przyszite koszty eksploatacji i utrzymania
dla Zamawiajgcego i jego klientow w przewidywanym okresie eksploatacji. W przypadku
rozwigzan wariantowych Wykonawca przedstawi obliczenia potwierdzajgce wybor

najbardziej korzystnego rozwigzania.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzanh
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajgce z procedur TSI réwniez w zakresie terminéw uzyskiwania

niezbednych uzgodnien.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢é w sposob zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami, a w przypadku

obiektéw zabytkowych - z wymogami postawionymi przez Konserwatora zabytkow.
Projekt budowalny i wykonawczy winien uwzglednia¢ m.in. nastepujgce wymagania:

e projekt budowlany musi by¢ zgodny 2z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz posiada¢ wszystkie uzgodnienia i decyzje niezbedne do

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

e projekt wykonawczy nie moze naruszac istotnych rozwigzan technicznych zawartych
w zatwierdzonym projekcie budowlanym i musi by¢ zgodny z warunkami pozwolenia

ba budowe

o projekt wykonawczy powinien zawieraé szczegoly rozwigzan technicznych,
technologii robdt, szczegétéw architektonicznych, fazowania robo6t wynikajgcego

z potrzeb zachowania ciggtosci ruchu pociggéw
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e Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej musi opracowaé wykazy
przewidywanego odzysku materiatbw wraz z prognozg dotyczgcg koniecznosci

utylizacji zanieczyszczen

Wymagania zawartosci projektu wykonawczego dla branz znajdujg sie w odpowiednich,
branzowych Czesciach PFU.

Teren, na ktéorym bedg prowadzone Roboty, moze obejmowac tereny, ktére sg wpisane do
rejestru zabytkdw. Na terenie, na ktéorym bedg prowadzone Roboty mogg sie znajdowac

obiekty wpisane do rejestru zabytkow.
Wymagania w zakresie opracowania:
1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.
2) Dokumentacje projektowg nalezy przekazaé Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inzyniera w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:
e 6 egzemplarzy w formie papierowej
e 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie pdf.

e legzemplarz w formie elektronicznej na ptycie CD Ilub DVD w plikach
umozliwiajgcych odczyt oraz edycje w aplikacjach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

3) Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach *.tdf, *.cu, *.jpg, *.tiff itp.
rowniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatbw zapewniajgc odpowiednie

powigzania pomiedzy odniesieniami.

4) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony

projektéw winny by¢ ponumerowane.
5) Dokumentacja musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze.

6) Inzynier wraz z opinig przekaze projekt wykonawczy Zamawiajgcemu. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajgcego, Inzynier zatwierdzi projekt budowlany i wykonawczy.
Biorgc pod uwage terminy realizacji poszczegolnych kamieni milowych, wynikajgcych
z zapisbw umownych, nalezy braé pod uwage Kkonieczny czas na zaopiniowanie

dokumentacji przez ZOPI

7) Wymagania dotyczgce formy projektéw wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla

projektéw budowlanych.
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4.7 Dokumentacja powykonawcza

O ile nie wyspecyfikowano inaczej, dokumentacje powykonawczg i eksploatacyjng nalezy

przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:
e 6 egzemplarzy podpisanych, w formie papierowej
o 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie pdf

e 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ptycie CD Ilub DVD w plikach
umozliwiajacych odczyt oraz edycje w aplikacjach wskazanych przez

Zamawiajgcego.

Koszt sporzadzenia wszystkich dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

4.7.1 Dokumentacjawykonanych Robét
Na dokumentacje obrazujgcg wykonane Roboty, sktadajg sie w szczegdlnosci:

a) zdjecia, rysunki i opis zakresu wykonanych Robét, podpisane przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru,

b) przekroje poprzeczne charakterystyczne w lokalizacjach mostéw i wiaduktéw,

peronéw, przejazdow,
c) szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementdéw obiektu budowlanego,

d) mapy z geodezyjng inwentaryzacjg odbioru cze$ciowego wykonane dla roboét

zanikajgcych w trakcie budowy.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢é do formatu A4
i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Dokumentacja powykonawcza

nie moze zawierac sytuacji przed Robotami.

4.7.2 Operat kolaudacyjny
Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ m.in.:
1) dziennik budowy;

2) protokoty odbiorow wstepnych-eksploatacyjnych, odbioréw robét zanikajgcych,
czesciowych i koncowych, protokoty z préb rozruchowych;

3) protokoty pomiarowe i Swiadectwa kontroli jakosci Robdt i materiatow;

4) wszelkie dokumenty dotyczace materiatéw uzytych do budowy (deklaracje zgodnosci,
atesty, certyfikaty itp.);

5) geodezyjng dokumentacje powykonawczg;
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6) mapy z geodezyjng inwentaryzacjg odbioru cze$ciowego wykonane dla robot

zanikajgcych w trakcie budowy;
7) szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych elementdéw obiektu budowlanego;
8) dokumentacje toru;
9) plany schematyczne stacji;

10) swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzgdzen przeznaczonych
do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typow pojazdéw kolejowych, na ktore
wydawane sg $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydawane przez Prezesa

Urzedu Transportu Kolejowego lub Instytut Kolejnictwa,

11) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem i
warunkami pozwolenia na budowe przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami
(na podstawie o$wiadczen kierownikow robét branzowych).Wykonawca w przypadku
zastosowania innych norm niz Polskie Normy, zobowigzany bedzie do uwzglednienia

w w/w o$wiadczeniu informacji, jakie normy zastosowat wraz z uzasadnieniem;

12) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy — a takze, w razie korzystania, - drogi, ulicy, sagsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu;

13) inne dokumenty zwigzane z realizacjg Robot;

4.7.3 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg zgodnie ze, Standardem

mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”
(Warszawa 2015).

4.7.4 Plany schematyczne stacji

1)

2)

3)

4)
5)

Wykonawca opracuje numeryczne plany schematyczne stacji zgodnie z instrukcjg
D-27 o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych stac;ji.

Poprzez numeryczne plany schematyczne stacji rozumie sie plany zapisane na nosniku
elektronicznym, ktérych obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych.

Plany schematyczne stacji zostang wykonane w formacie *.dwg i *.dgn.

Plany schematyczne stacji podlegajg uzgodnieniu przez wiasciwy terytorialnie IZ.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie papierowej operat techniczny w liczbie
minimum 6 egzemplarzy, zawierajgcy:

a) sprawozdanie techniczne wraz z opisem procesu wykonania planéw schematycznych

stacji;
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b) protokoty kontroli wewnetrznej opracowania, wykonanej przez \Wykonawce;

c) arkusze planéw schematycznych stacji w uzgodnionej z Zamawiajgcym liczbie
wydrukow;

d) ptyty CD/DVD lub dysk zewnetrzny zawierajgce petng dokumentacje wymieniong
w pkt 1-3. Dokumentacje w formie numerycznej (cyfrowej) nalezy przekazaé
w formacie *.pdf oraz formacie edytowalnym (w formatach wskazanych przez

Zamawiajgcego).

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami dla
wykonania przedmiotu zamodwienia, w tym koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich
dokumentéw dla nadzoru budowlanego oraz innych organéw administracji, wymaganych
odrebnymi przepisami, zapotrzebowaniem na podktady geodezyjne oraz wykonawstwem
Robot i zabezpieczeniem (niezaleznie od Strony Umowy odpowiedzialnej za powstanie
potencjalnego opdznienia/zwtoki, zwigzanej z ich pozyskaniem), zostang przez Wykonawce

uwzglednione w cenie ofertowe].

4.8 Wymagania dotyczace operatéw szacunkowych

Wykonawca zobowigzujgc sie do wykonania lub zlecajgc wykonanie operatow
szacunkowych, zobowigzany jest do zapewnienia wykonania tych operatow przez osobe
posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy majgtkowego i w sposob okreslony przepisami
prawa, w tym przepisami: Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami
(tj. Dz.U. 2014 r. poz. 518 z p6zn. zm.), Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1297 z pézn. zm.) Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzgdzania operatu
szacunkowego (Dz.U. z 2004 r., nr 207, poz. 2109 z pézn. zm.), Kazdy operat szacunkowy
przygotowywany dla Zamawiajgcego musi przedstawia¢ sposob dokonania wyceny

nieruchomosci, w tym:

8) okreslenie przedmiotu i zakresu wyceny;

9) okreslenie celu wyceny;

10) podstawe formalng wyceny nieruchomosci oraz zroédta danych o nieruchomosci;
11) ustalenie dat istotnych dla okreslenia wartosci nieruchomosci;

12) opis stanu nieruchomosci;

13) wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomo$ci;

14) analize i charakterystyke rynku nieruchomosci w zakresie dotyczacym celu i sposobu

wyceny;
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15) wskazanie rodzaju okreslanej wartosci, wyboru podejscia, metody i techniki szacowania;

16) przedstawienie obliczen wartosci nieruchomosci oraz wyniku wyceny wraz z

uzasadnieniem.

W operacie szacunkowym muszg by¢ zamieszczone stosowne klauzule wskazujgce na
szczegolne okolicznosci dotyczgce wyceny nieruchomosci. Operat szacunkowy musi byé
podpisany przez rzeczoznawce majagtkowego (rzeczoznawcéw majgtkowych), musi zawieraé
date i piecze¢ (pieczecie) rzeczoznawcy majgtkowego. Do operatu szacunkowego muszag
zosta¢ dofgczone istotne dokumenty wykorzystane przy jego sporzadzaniu. Do operatu
szacunkowego musi by¢ zalgczony stosowny wycigg z niego. W razie koniecznosci
dokonania aktualnosci operatu, potwierdzenie tego przez rzeczoznawce majgtkowego, ktory
sporzadzit operat, nastgpi¢ musi poprzez dotgczenie do operatu szacunkowego klauzuli, w

ktorej rzeczoznawca oswiadcza o aktualnosci operatu.

Przy sporzadzaniu operatu szacunkowego konieczne jest uwzglednienie treéci art. 9y ust. 3
ww. ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z ktérym wysokosé odszkodowania ustala sie
na podstawie operatu szacunkowego sporzadzonego przez rzeczoznawce majgtkowego,
wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

przez organ pierwszej instancji.

Jezeli wycenie podlegaé bedzie ograniczone prawo rzeczowe lub inne prawo, wymagajgce
wyceny w kontek$cie wyceny nieruchomosci, do ktérej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
uzyskata tytut prawny, rzeczoznawca majgtkowy zobowigzany jest do jednoznacznego
wskazania wartosci poszczegolnych praw. W przypadku, gdy nieruchomosc¢ sktadajgca sie z
kilku dziatek ewidencyjnych, bedzie obcigzona jakimi§ prawami, roszczeniami lub
ograniczeniami, za$ Zamawiajgcy uzyska tytut prawny tylko do wybranych dziatek
ewidencyjnych, rzeczoznawca zobowigzany bedzie do odniesienia sie czy prawa,
roszczenia, ograniczenia figurujgce na tej nieruchomosci dotyczg réwniez dziatki, do ktorej
Zamawiajgcy uzyskat tytut prawny. Bez wzgledu na powyzsze rzeczoznawca majgtkowy
zobowigzany bedzie do okres$lenia wartosci tych praw, roszczen lub ograniczen w kontekscie

wyceny dziatki ewidencyjnej, do ktérej tytut prawny pozyska Zamawiajgcy.

Jezeli na wycenianej nieruchomosci Zamawiajgcego znajdowaé sie bedg naniesienia,
nasadzenia lub inne rzeczy podlegajgce wycenie rzeczoznawca majgtkowy winien
jednoznacznie okresli¢ czy i ktére z nich podlegajg wycenie oraz w jaki sposéb zostaty

wycenione.
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5 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH W PODZIALE BRANZOWYM

Opis robét budowlanych w podziale branzowym znajduje sie w poszczegodlnych czesciach
(Tomach) PFU:

o (Czes¢ 2 - Uklad torowy (nawierzchnia, podtorze, odwodnienie),

o (Czes$¢ 3 - Uklad drogowy, przejazdy i przejscia,

o (Czesc4 - Obiekty inzynieryjne,

e (Czesc5 - Obiekty kubaturowe, perony i wiaty peronowe oraz mata architektura
e (CzesC6 — Sterowanie ruchem

o CzesC7 - Elektroenergetyka kolejowa

o (Czes$¢ 8 - System telekomunikacji i transmisji danych

5.1 Charakterystyka eksploatacyjna linii po wykonaniu Robét
Dla linii 229 na odcinku Kartuzy — Sierakowice — Lebork nalezy zapewnic:
predkos¢ maksymalna dla:
e pociggdéw pasazerskich — 100 km/h na catym odcinku
e pociggéw towarowych — 60 km/h na caltym odcinku,
Dopuszczalny nacisk na 0$ dla catym modernizowanym odcinku - 22,5 t.
Dostosowanie wszystkich elementéw modernizowanego odcinka do wymogow skrajni dla
linii zelektryfikowanej GPL-1 zgodnie z zatgcznikiem do Instrukcji 1d-1.
5.2 Ochrona srodowiska

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych ochronie $rodowiska wynika z decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz powszechnie obowigzujgcych przepisow w tym
zakresie. Projekt budowlany powinien uwzglednia¢ warunki decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, o ile odmienne wymagania nie zostang okreslone po przeprowadzeniu
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (jesli bedzie takowa wymagana) na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowe lub w wyniku wydania nowej decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach (jesli bedzie takowa wymagana).

5.2.1 Ochrona przed hatasem

Zakres niezbednych dziatah stuzgcych ochronie srodowiska przed hatasem wynika z decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz powszechnie obowigzujgcych przepiséw w tym
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zakresie. Projekt budowlany powinien uwzglednia¢ warunki decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, o ile odmienne wymagania nie zostang okreslone po przeprowadzeniu
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (je$li bedzie takowa wymagana) na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowe lub w wyniku wydania nowej decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach (jesli bedzie takowa wymagana).

5.2.2 Ogrodzenia

W miejscach zasadnych z punktu widzenia bezpieczenstwa ruchu lub bezpieczenstwa osob,
Wykonawca zaprojektuje i wykona wygrodzenia linii kolejowej. Wygrodzenie nalezy wykonaé
po zewnetrznych stronach pasa technologicznego, w sposdb umozliwiajgcy obstuge

przylegtego terenu.

Zamykane bramy wjazdowe nalezy zlokalizowa¢ w miejscach wystepowania:
- wjazdow awaryjnych dla stuzb ratowniczych;

- dojazdu do obstugi urzgdzen infrastruktury kolejowej.

Projekt wygrodzen musi uwzglednia¢ warunki okreslone w decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach. W szczegoélnosci, nie wolno wygradzaé linii kolejowej w miejscach,
w ktérych istniejg wykorzystywane przez zwierzeta szlaki migracyjne, o ile niezapewnione

zostaty odpowiednie przejscia umozliwiajgce migracje tych zwierzat przez linie kolejowa.

5.2.3 Przejscia dla zwierzat

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych ochronie Srodowiska ustalajgcy przejscia dla zwierzat
lub wyznaczajgcy zakres mozliwych adaptacji istniejgcych obiektow w tym mostow,
wiaduktéw oraz przepustéw wynika z decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Projekt
budowlany powinien uwzglednia¢ warunki decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, o ile
odmienne wymagania nie zostang okres$lone po przeprowadzeniu ponownej oceny
oddziatywania na $rodowisko (jesli bedzie takowa wymagana) na etapie uzyskiwania
pozwolenia na budowe Iub w wyniku wydania nowej decyzji o sSrodowiskowych

uwarunkowaniach (jesli bedzie takowa wymagana).
5.3 Inne branze:
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania m. in.:

1) Inwentaryzaciji zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem w zakresie objetym inwestycjg.

2) Usuniecia wszystkich drzew i krzewoéw znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie
toréw, na zboczach skarp wymagajgcych przebudowy oraz w tréjkgtach widocznosci

w obrebie przejazdéw drogowych i przejs¢ dla pieszych. Nalezy usung¢ drzewa i krzewy,
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3)

4)

5)

6)

7)

zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, badz ktérych usuniecie warunkuje prawidiowe
wykonanie przewidzianych prac, w pasie do 15 m od osi skrajnego toru. W przypadku,
gdy granica dziatki przebiega w odlegtosci mniejszej niz 15 m od osi skrajnego toru prace
zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw poza obszarem kolejowym nalezy ograniczy¢ do
lokalizacji w obrebie trojkatéw widocznosci przejazdéw kat. D, wraz z uzyskaniem zgody
wiasciciela gruntu. Koszty uzyskania zezwolenh, decyzji na usuniecie drzew i krzewow,
poniesienia ewentualnych optat administracyjnych za usuniecie drzew i krzewéw oraz
koszty zwigzane z uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu, Wykonawca uwzgledni w cenie
ofertowej. Szczegétowe wymagania w zakresie usuwania drzew lub krzewdw znajdujg

sie w zatgczniku do PFU pn. Wymagania w zakresie ochrony $rodowiska.

Poza warunkami okreslonymi w pkt 1) wzdtuz linii kolejowej urzadzenia pasow
przeciwpozarowych, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U.
2008 nr 153 poz. 955) w szczegodlnosci w zakresie wprowadzonym przez rozporzgadzenie
zmieniajgce Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca
2013 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 435). Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem drzew i
krzewdw w zwigzku z urzgdzaniem paséw przeciwpozarowych powinny by¢ poprzedzone
uzyskaniem stosownych decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewow, zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami wskazanymi w zatgczniku pn. Wymagania w zakresie

ochrony Srodowiska.

W przypadku wystgpienia kolizji Wykonawca przystgpi do usuniecia kolizji w ramach

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i Czasu na Ukonczenie.

Kilometrazu i pikietazu linii kolejowej po zakonczonych pracach, wraz z likwidacjg
kamieni kilometrowych i wykonaniem nowych tablic, montowanych na konstrukcjach
wsporczych sieci trakcyjnej w sposob, ktéry nie bedzie powodowat uszkodzen warstw
ochronnych konstrukcji wsporczych. Sposob stabilizacji punktéw kilometrowych oraz
hektometrowych na liniach niezelektryfikowanych musi zostaé zaakceptowany przez

Zamawiajgcego

Stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej zgodnej ze Standardem

technicznym Ig-7.

Montazu znakéw regulacji osi toru, zgodnych z Wytycznymi 1g-6, stanowigcych réwniez

znaki kolejowej osnowy specjalne;.
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8) Wszelkich niezbednych robot porzadkowych po zakohczonym remoncie w ramach
estetyzacji linii (np. odnowienie i uzupetnienie znakéw, wskaznikéw, odnowienie

ogrodzen itp.).
9) Zaprojektowania i wybudowania cyfrowych systemdw monitoringu wizyjnego,
10) Zaprojektowania i wybudowania Systemu Dynamicznej informacji Pasazerskiej.

Roboty w branzy telekomunikacji bedg uzaleznione od zakresu Robdét w pozostatych
branzach. W ramach realizacji zamowienia przewiduje sie centralizacjg obstugi urzgdzen srk

Z jednego miejsca w LCS Kartuzy.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do budowy urzgdzen tgcznosci
ruchowej przewodowej i radiowej w celu zapewnienia bezprzerwowej tgcznosci pomiedzy

posterunkami ruchu dla prowadzenia ruchu pociggow.

Wykonawca uzgodni z Wtascicielem (TK Telekom sp. z 0.0., PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.)
umiejscowienie  istniejgcych  instalacji  telekomunikacyjnych  podziemnych  (kabli
telekomunikacyjnych) i sposdéb ich rozbiérki Ilub zabezpieczenia kolidujgcych

z wykonywanymi Robotami w ramach realizacji zaméwienia.

W przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych
nienaniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ wiascicieli
infrastruktury podziemnej. Kolizje te nalezy usungcC tak, aby infrastruktura teletechniczna
znalazta sie poza obszarem zlokalizowanej kolizji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za

ewentualne straty wynikte z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ petng dokumentacje geodezyjng i powykonawczg

dla tej kolizji.
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6 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot budowlanych znajduje sie w poszczegdlnych czesciach (Tomach) PFU:

o (Czes¢ 2 - Uklad torowy (nawierzchnia, podtorze, odwodnienie),

o (Cze$¢ 3 - Uklad drogowy, przejazdy i przejscia,

o (Czesc4 - Obiekty inzynieryjne,

e Czesc5 - Obiekty kubaturowe, perony i wiaty peronowe oraz mata architektura
e (CzesC6 — Sterowanie ruchem

e (CzesC7 - Elektroenergetyka kolejowa

o (Cze$¢ 8 - System telekomunikacji i transmisji danych

Podane w PFU charakterystyczne parametry m.in. kilometraze, dtugosci, wielkosci
powierzchni, szerokosci, odlegtosci, ilosci Robét dla poszczegdlnych branz i zakresow/
lokalizacji sg tylko szacunkowe i mogg rézni¢ sie od ilosci wynikajgcych z uszczegétowienia
zakresu Robot na etapie projektu wykonawczego, co Wykonawca winien wzigé pod uwage

przygotowujgc oferte i co powinien wkalkulowaé w przedstawiong w ofercie cene ofertows.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ wszystkie Roboty przewidziane w zatwierdzonej
przez Inzyniera i akceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby

osiggng¢ zamierzone parametry funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informacji i zidentyfikowania
przebiegu kolidujgcej infrastruktury oraz usuniecia kolizji w przypadku ich wystgpienia.

6.1 Pozostale czynnosci

W zakres zamowienia wchodzg rowniez pozostate czynnosci, niewymienione szczegétowo w

czeséciach branzowych PFU, obejmujgce w szczegolnosci:

11) wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych zgodnie z wytycznymi Programu

Operacyjnego ,Infrastruktura i Srodowisko”;

12) zabezpieczenie przed spadkiem ttucznia lub innych przedmiotéw na droge i przejscia dla
pieszych dla wszystkich obiektow inzynieryjnych, tam gdzie bedzie to konieczne przy

zmianie niwelety toru;
13) wykonanie niezbednych préb i pomiarow po wtgczeniu urzadzen srk do eksploatacii;

14) wykonanie oznakowania obiektdw, urzadzen i instalacji nalezgcych do Zamawiajgcego
zgodnie z rozdziatem 7 ,Kolorystyka budynkow i budowli kolejowych” Ksiegi Identyfikacji

Wizualne.
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6.2 Pozostate zadania

Ponadto Wykonawca wystgpi do wiasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczacych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem Robd6t w tym m.in.: usuwaniem

przeszkdd i kolizji, wycinkg drzew i krzewéw, dokonaniem niezbednych rozbidrek).

Obowigzki te dotyczg w szczegdlnosci sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, obiektéw kubaturowych, drog
wodnych i kotowych, systeméw odwodnieniowych oraz wszelkich innych kolizji z sieciami
i urzgdzeniami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, ktére nalezy uzgodni¢ zich

zarzadcami.

Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzgdzen i instalacji takich jak
dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi, a takze obiekty
budownictwa lgdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych

robét mogacych naruszy¢ to urzadzenie lub instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie

moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

Na etapie przygotowania Studium Wykonalnosci zinwentaryzowano skrzyzowania, ktore
stanowig zatgcznik W.1 do opracowan Czes¢ 7 — Elektroenergetyka kolejowa oraz Czesc 8
— System telekomunikacji i transmisji danych. W zatgczniku W.1 znajdujg sie takze
skrzyzowania z sieciami branzy instalacje sanitarne, gazowe i c.o. , ktérych zabezpieczenie

lub przebudowa jest takze w zakresie przedmiotowego PFU.

Na etapie projektu budowlanego Wykonawca musi sprawdzi¢ czy istniejgce sieci podziemne
nie kolidujg z projektowanymi przez Wykonawce elementami a w sytuacji kolizji przygotowac

odpowiednie projekty branzowe usuniecia kolizji oraz uzgodni¢ projekty u gestorow sieci.

Na etapie projektu budowlanego Wykonawca musi sprawdzi¢ czy istniejgce zawieszenie
przewoddw elektroenergetycznych jest poza zakresem skrajni GPL-1. W sytuacji spetnienia
wymogow skrajni, mozna dla fazy przed elektryfikacja danego skrzyzowania nie

przebudowywaé.

Na etapie rob6t zwigzanych z elektryfikacjg wszystkie linie napowietrzenie krzyzujgce sie
z torem kolejowym muszg zosta¢ skablowane. Projekty skablowania sieci zewnetrznych

nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi gestorami sieci elektroenergetycznych.
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Nie wyklucza sie innych niezinwentaryzowanych sieci krzyzujgcych sie z linig kolejowa.
Ryzyko poniesienia kosztéw ich zabezpieczenia Ilub przebudowy Wykonawca musi

uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.
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7  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

7.1 Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623, z p6ézn. zm.), wszelkimi innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego oraz Regulacjami Zamawiajgcego, normami i
standardami technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z
wykorzystaniem  wspoétczesnej  wiedzy  naukowo-technicznej, przy  zachowaniu

obowigzujgcych przepisow BHP.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami ochrony srodowiska oraz
z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska,
w szczegodlnosci w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu
okreslajgcym warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na

srodowisko (o ile taka ocena byta prowadzona).

W celu sprawnej realizacji zamowienia Wykonawca dla pozyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe powinien stosowac sie¢ do Standardéw opracowania wniosku o wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i inwestycji celu publicznego, Wytycznych dotyczacych
procedowania decyzji budowlanych dotyczacych procedury uzyskiwania decyzji
administracyjnych zwigzanych bezposrednio z procesem budowlanym oraz do Wytycznych i
Instrukcji Zamawiajgcego dotyczacych procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych w

zakresie ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami.

W przypadku, gdy na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zamawiajacy uzyska prawo uzytkowania wieczystego nieruchomosci i w zwigzku z tym PKP
PLK S.A. bedzie zobligowana do wyptaty odszkodowan, o ktérych mowa w przepisach
rozdziatu 2 b ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1297 z pézn. zm.).,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu operaty szacunkowe
sporzadzone przez rzeczoznawce majgtkowego, dane z ksigg wieczystych dane z bazy

EGIB (Ewidencja Gruntéw i Budynkéw) dotyczace nieruchomosci.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie bezpieczenstwa,
poszanowanie $rodowiska i ciggtoéci ruchu pociggdw na torach czynnych dla ruchu
zapewniajgcg niezawodnos¢ ustug transportu kolejowego oraz gwarantowac wiasciwg jakosé

Robét i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;j.

Dla zapewnienia spojnosci pomiedzy niniejszym projektem a innymi projektami

inwestycyjnymi oraz zapewnienia optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te projekty
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srodkow finansowych Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami

w szczegolnosci nastepujgcych projektow:

o projekt realizowany przez PKP PLK S.A. pn. Rewitalizacja i modernizacja tzw.
"Koscierskiego korytarza kolejowego" wraz z modernizacjg urzgdzen srk oraz
elektryfikacja odc. linii  kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM
— Etap Il

e oraz innych, ktérych realizacja/okres trwatosci czasowo pokrywa sie z okresem

realizacji/okres trwatosci niniejszego projektu.

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany bez spowodowania jakichkolwiek zniszczen

i koniecznosci napraw:

¢ nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie¢ wbudowanie warstwy ochronnej i

urzgdzen odwodnieniowych;

e nalezy przewidzie¢ takie prowadzenie Roboét, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz
urzgdzen srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robdt
przygotowawczych odpowiednio zabezpieczy¢ je w miejscach kolizji z robotami
podtorzowymi pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli wiasciciela infrastruktury.

W razie koniecznosci Wykonawca usunie kolizje kablowe.

Wymagania w zakresie robot torowych — znajdujg sie w czesci 2 PFU — uktad torowy

7.2 Organizacja ruchu kolejowego i drogowego w czasie realizacji Robét.

Zamawiajgcy wymaga ponadto od Wykonawcy aby na stykach z czynng infrastrukturg
kolejowg (stacja Kartuzy i stacja Lebork) wykonanie robdét budowlanych byto prowadzone
w sposob powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia i zagrozenia w prowadzeniu ruchu
kolejowego, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem zamkniec
torowych na caly okres trwania procesu inwestycyjnego dotyczacego prowadzenia Robat,
dokonywania testéw i préb urzadzen, przeprowadzenia przez pracownikdw przewoznikow
jazd niezbednych w celu uzyskania znajomosci modernizowanego odcinka, szlakéw i stacji.
Szczegoétowe uregulowania zawarte zostang w regulaminach tymczasowych prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania Robét, ktére zostang opracowane przez Zaktad Linii
Kolejowych w Gdyni, przy udziale upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy (Wykonawca
zatrudni osobe, ktéra bedzie zajmowata sie koordynacjg zamknieC torowych na catej

Inwestycji), na podstawie zlecenia otrzymanego od Centrum Realizacji Inwestycji Region
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Potnocny wraz ze stosowng dokumentacjg opracowang przez \Wykonawce zgodnie z

Regulacjami Zamawiajgcego,

Koszty zwigzane z przejazdami pociggéw roboczych, jazdami maszyn torowych i pojazdéw
pomocniczych przy realizacji ww. zamowienia ponosi Wykonawca. Roéwniez do niego nalezy
pokrycie kosztéw z tytutu opracowania Indywidualnego Rozktadu Jazdy dla pociggow

i maszyn torowych, do i z miejsca Robot.

7.2.1 Kary umowne i odszkodowania z tytulu wydluzenia zamknie¢ z winy

Wykonawcy robot

W przypadku nie dotrzymania z winy Wykonawcy terminu zakonczenia robét okreslonych
.,Harmonogramem robdt”, ktére skutkujg koniecznoscig wprowadzenia nieplanowych
zamknieé torowych, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. wszelkich kosztéw wynikajgcych z wyptaconych przewoznikom i innym podmiotom
gospodarczym kar umownych, odszkodowan i kosztow z tytutu nienalezytej realizacji

rozktadu jazdy pociggdéw. Kary umowne, odszkodowania i koszty dotyczg w szczegdlnosci:

1) kar wyptaconych przewoznikom z tytutlu opdznienia pociggdw w stosunku do
ogtoszonego rozkfadu jazdy pociggéw (na podstawie SEPE®),

2) nie zachowania parametréw linii kolejowej powodujgce wydtuzenie czasu jazdy
pociggéw,

3) kosztow poniesionych na lgdowg komunikacje zastepcza,

4) kosztow druku i kolportazu plakatowego rozktadu jazdy i ulotek informacyjnych dla
podréznych,

5) kosztow poniesionych przez przewoznikow, wynikajgcych z jazdy wydtuzong ,drogg
okrezng” /objazdowa/ lub po torach innego zarzadcy w stosunku do ogtoszonego
rozktadu jazdy pociggéw,

6) utraconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korzysci, spowodowanych brakiem
mozliwosci sprzedazy trasy, rozumianej jako brak mozliwosci przejazdu pociggoéw,

7) kosztéw zwigzanych z opracowaniem i edycja rozktadéw jazdy pociggow,

8) innych kosztéw wynikajgcych z odwotania zamkniecia,

9) innych kosztow poniesionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wynikajgcych z

koniecznosci udzielenia dodatkowych nieplanowanych zamknie¢ torowych.
*SEPE — System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej

Koszty za powstate opdznienia pociggéw wyliczone na podstawie ww systemu SEPE z winy

Wykonawcy nalezy uja¢ w kosztach oferty. Jezeli Wykonawca bedzie chciat zna¢ inne dane
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z systemu SEPE, to musi wystgpi¢ do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o zakup systemu

SEPE, poniewaz stanowig one tajemnice przedsiebiorstwa.

Ponadto Wykonawca ponosi koszty za udostepnienie infrastruktury kolejowej — postdj na
torach PKP PLK S.A. pojazdéw kolejowych Wykonawcy lub zaméwionych przez niego, jezeli
postéj odbywa sie na innych torach niz wyznaczone w regulaminie tymczasowym
prowadzenia ruchu pociggéw na czas wykonywania robét oraz za opracowanie aneksu do
tego regulaminu, jezeli wprowadzenie zmian wynika¢ bedzie z winy Wykonawcy (np. w

zwigzku ze zmiang technologii wykonywania robét).

Wprowadzajgc ograniczenia predkosci w czasie robot i po ich zakonczeniu Wykonawca
winien stosowaé¢ sie do postanowien § 62 pkt 3.4 Instrukcji Id-1 Warunki techniczne
utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Wszystkie wymagane ograniczenia predkosci

Wykonawca wskaze w regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu.

Osygnalizowanie ograniczen predkosci biegu pociggdw oraz zapewnienie potrzebnej ilosci
wskaznikow nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-
734-93/13.

W przypadku wykonywania robdét powodujgcych koniecznosé wprowadzenia zmian w
regulaminach technicznych stacji (posterunkéw ruchu) Wykonawca jest zobowigzany (co
najmniej 4 tygodnie przed dniem ich wprowadzenia z uwzglednieniem zasad z Instrukcji Ir-3
— Instrukcja o sporzgdzaniu regulamindw technicznych) przekaza¢ Zaktadowi Linii
Kolejowych w Gdyni niezbedne dokumenty (w tym aktualne plany i schematy stacji i
przystankow osobowych stanowigce zatgczniki do Regulaminu Technicznego Stacji RTS).
Wykonawca sporzadzi plany schematyczne stacji i przystankéw osobowych po dokonanych
dziataniach modernizacyjnych. Plany te nalezy wykona¢ w skali 1:1000/4000. W zakresie
aktualnosci regulaminéw technicznych posterunkéw Wykonawca spetni wymogi wynikajgce z
pisma IBR1-734-93/13.

Ponadto Wykonawca przeprowadzi dziatania systematyzujgce zwigzane z dokonaniem
stosownych zmian w Instrukcji 1d-12 — Wykaz linii, wykazach elementéw infrastruktury

(przejazdy, perony, semafory itp).

7.2.2 Komunikacja zastepcza

Jezeli w trakcie prowadzenia robot na stacji Kartuzy lub Lebork wystgpitaby przerwa w
prowadzeniu ruchu pociggéw, w zamian za odwotane pociggi pasazerskie wprowadzona
zostanie lgdowa komunikacja zastepcza, ktérg zorganizujg przewoznicy obstugujgcy
przylegte linie kolejowe. Wykonawca, zgodnie z postanowieniami Zasad organizacji i

udzielania zamknie¢ torowych Ir-19, poniesie wszystkie udokumentowane przez tych
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przewoznikéw koszty zwigzane z wprowadzeniem tej komunikacji. Do kosztéw zastepczej

komunikacji zalicza sie m.in.:

e koszt wynajecia wymaganej liczby pojazdéw uruchomionych w zamian za odwotane

pociggi na zamknietym szlaku,
e koszt uruchomienia dodatkowych pociggéw (jezeli wystagpi taka koniecznosé),

o koszty zwigzane z dodatkowym zatrudnieniem pracownikéw przewoznika (np.
druzyny pociggowej, rewidenta), przy zmienionej pracy eksploatacyjnej wykonanej w

zwigzku z zamknieciami torowymi,
e inne koszty udokumentowane przez przewoznika,

e koszt obstugi refakturowania.

7.3 Wymaganiatechniczne

Zabudowywane urzgdzenia i systemy przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego
muszg posiadaé Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen

czasowych, terytorialnych, wydane przez Prezesa UTK.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przy uzyciu nowych materiatdw, chyba ze
w niniejszym PFU wskazano inaczej. Nowe szyny zabudowane w ramach Umowy muszg
spetnia¢ warunki okreslone w wytycznych zawartych w pismie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Biura Drog Kolejowych nr 1LK12-518/104/13 z dnia 18 listopada 2013 r.
wprowadzajgcych jednolite zasady zakupu i zabudowy szyn w torach PKP PLK S.A

W zakresie trwatego tgczenia szyn (w torze bezstykowym) nalezy uwzgledni¢ nastepujgce

wymagania:

1) tgczenie szyn w torach bezstykowych nalezy wykonywaé podstawowo poprzez
zastosowanie zgrzewarek, a przypadkach uzasadnionych technologig Iub
ograniczeniami konstrukcyjnymi nawierzchni poprzez spawanie termitowe. Stosowac
przy tym aktualne Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn zgrzewanych do
torow bezstykowych 1d-5 — Instrukcja spawania szyn termitem oraz Id-1 — Warunki

techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.

2) W trakcie przytwierdzenia szyn dtugich do podktaddw i ich zgrzewania (spawania) nie
moze zosta¢ przekroczony zakres temperatur neutralnych (od +15°C do +30°C) a
wszystkie czynnosci wykonywane muszg by¢ réwnolegle w obu tokach szynowych.
W przypadku przytwierdzenia szyn poza zakresem tych temperatur Wykonawca

dokona regulacji naprezen. Bezposrednio w trakcie przytwierdzenia szyn dtugich do
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podktadéw nalezy zatozy¢ punkty state. Zasady zaktadania i instalowania punktow

statych zgodnie z zatgcznikiem nr 12 do Id-1.

W zaleznosci od przyjetej technologii i czasu wykonania Robét przewidzieé¢ nalezy regulacje

naprezen w torze bezstykowym.

Postepowanie z demontowanymi instalacjami i materiatami musi by¢ zgodne z Instrukcjg
Im-3. Specyficzne wymagania w zakresie gospodarki materiatowej dla poszczegdinych branz

sg zawarte rowniez w odpowiednich rozdziatach niniejszego PFU.

Miejscem tymczasowego skifadowania materiatéw, postoju maszyn i zaplecza socjalno-
technicznego beda obszary poza stacjami Kartuzy i Lebork (chyba, ze Zamawiajacy na
etapie budowy uzgodni inaczej). Miejsca sktadowania materiatdw z odzysku i sposob ich

dostarczenia zostang uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie przekazywania placu budowy.

Zamawiajgcy, wspolnie z Zaktadem Linii Kolejowych w Gdyni, w terminie okreslonym

w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
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8 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Gtownym efektem realizacji przedsiewziecia bedzie kompleksowa modernizacja linii

kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy — Sierakowice — Lebork.

Rezultatem realizacji przedsiewziecia bedzie poprawa przepustowosci oraz skrocenie czasu
podrézy i transportu. Projekt przyniesie rowniez oszczednos¢ czasu w przewozach

towarowych.

Realizacja projektu tj. modernizacja odcinkéw linii kolejowych planowanych do objecia
pracami przyczyni sie rowniez do poprawy komfortu jazdy pasazeréw i poprawy
bezpieczenstwa ruchu, co wraz z innymi efektami umozliwi podniesienie jakosci ustug

przewozowych, a w dalszej kolejnosci umozliwi rowniez zintensyfikowanie ruchu kolejowego.

Przywrécona zostanie obstuga pasazerédw poprzez nowe obiekty obstugi podréznych -
przebudowane perony wraz z wiatami peronowymi umozliwiajgcymi schronienie przed
wiatrem i opadami atmosferycznymi. Perony bedg przystosowane do korzystania z nich
przez osoby niepetnosprawne, ale takze przez osoby starsze o ograniczonej sprawnosci

ruchowej i rodziny podrézujgce z matymi dziecmi.

Wykonanie zakfadanych dziatan pozwoli rowniez na osiggniecie efektow wynikajgcych z
realizacji innych inwestycji majacych na celu rozwdj infrastruktury transportowej na obszarze

wojewddztwa pomorskiego.
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9 SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Realizacja zaméwienia ma na celu osiggniecie nastepujgcych parametréw eksploatacyjnych

oraz cech uzytkowych:
Dla linii 229 na odcinku Kartuzy — Sierakowice - Lebork
predko$¢ maksymalna dla:
e pociggéw pasazerskich — 100 km/h
e pociggéw towarowych — 60 km/h
Dopuszczalny nacisk na o$ dla catego modernizowanego odcinka - 22,5 t
Dostosowanie linii do wymogdw skrajni GPL-1.

Dostosowanie stacji (posterunkéw odgateznych) i przystankéw do obecnych i przysztych

potrzeb przewozowych

Podniesienie bezpieczenstwa na przejazdach kolejowo — drogowych w poziomie szyn

poprzez podniesienie ich kategorii (m.in. poprzez montaz urzgdzen SSP).
Dostosowanie modernizowanego odcinka do wymogow TSI.

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe dla poszczegolnych branz znajdujg sie w

poszczegolnych, branzowych czesciach PFU.

Planowana realizacja robot nawierzchniowych, podtorzowych i odwodnieniowych musi
spetnia¢ wymagania wynikajgce ze szczegotowych przepiséw, Dokumentéw Normatywnych

i norm dla tego typu budowli, w tym m.in.:

1) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 czerwca 2014 r.. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie” (Dz. U. 2014, poz. 867) ;

2) Standardéw Technicznych — Szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200km/h (dla taboru konwencjonalnego) /
250km/h (dla taboru z wychylny pudtem)” z dnia 14.06.2010 r (http://www.plk-sa.pl/dla-

klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/standardy-techniczne/).;
3) Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1;
4) Warunkow technicznych utrzymania podtorza kolejowego — 1d-3;
5) Instrukcji o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw ld-4;

6) Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych 1d-2 (D-2);
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7) Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazddw letl.

9.1 Wymagania funkcjonalne wzgledem poszczegdlnych elementéw i urzadzen

Szczegdétowe wymagania funkcjonalne wzgledem poszczegdinych elementéw i urzgdzen

urzadzen podane sg w odpowiednich czesciach branzowych:

o (Czes¢ 2 - Uklad torowy (nawierzchnia, podtorze, odwodnienie),

o (Czes$¢ 3 - Uklad drogowy, przejazdy i przejscia,

o (Czes¢4 - Obiekty inzynieryjne,

e Czes¢5 - Obiekty kubaturowe, perony i wiaty peronowe oraz mata architektura
o (Cze$C6 — Sterowanie ruchem

o CzesC7 - Elektroenergetyka kolejowa

o (Czes$¢ 8 - System telekomunikacji i transmisji danych
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10 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

10.1 Przygotowanie Robét i zabezpieczenie terenu

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robat,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:
15) harmonogram robét (zgodnie z warunkami Umowy)

16) projekt organizacji Robaét i technologia robét

17) program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa Robot

18) program ochrony $rodowiska w trakcie realizacji Robét obejmujgcy m.in. szczegotowy
zakres i harmonogram prac w zakresie ochrony srodowiska, gospodarki drzewostanem,
program gospodarki odpadami) — uwzgledniajgcy zapisy decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ktéry to nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania do Biura Ochrony

Srodowiska.
19) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,
20) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;
21) harmonogram rzeczowo-finansowy,

22) plan zarzadzania ryzykiem.

10.1.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji Rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych

przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do Robét, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623, z pdézn. zm.) Wykonawca opracuje Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inzynierowi najpdzniej w dniu przekazania

placu budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy na
czynnych torach, w szczegolnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw
zgodnie z Irl Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw obok (wzdtuz) miejsca Robét na
sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie obiektéw inzynieryjnych i innych
miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia, na torach zamknietych oraz warunki

bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.
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Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi  pociggami  nalezy wykonywa¢ metodami
zapewniajgcymi najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggow

dla danego rodzaju robét z uwzglednieniem le1 Instrukcja sygnalizacji.

10.1.2 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzgdzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego

zamowienia uwzgledniajgcy co najmniej:

1) Ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatéw i paliw.

2) Ryzyko zwigzane z btedami w dokumentacji projektowe;j.

3) Ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu

4) Ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami.

5) Ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi.

6) Ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi.

7) Ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu.

8) Ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

Plan zarzadzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

10.2 Warunki i wymagania w trakcie realizacji i wykonczenia obiektu

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ Robodt, za stosowane
metody wykonywania Rob6t, zgodnie z Umowg a takze poleceniami Inzyniera oraz za ich

zgodnos$¢ z dokumentacjg wykonawcza.

Organizacja pracy i dobdér sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wiasciwg
jako$¢ Robot. Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich fadunkdéw nie moze
zagrazaC bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktorych te Srodki

beda sie poruszac.

W okresie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczania wszystkich wymaganych Prawem budowlanym
dokumentéw budowy oraz dokumentacji w zakresie ochrony s$rodowiska, w tym przede
wszystkim dziennika budowy, ktéry jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Sprawy prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
zapisow, reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010
Nr 243 poz. 1623, z pozn. zm.).
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1)

2)

3)

dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje

zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow, orzeczenia o jakosci wyrobdéw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z

Inzynierem. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

pozostatych dokumentéw budowy:

a) atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

b) dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

c) protokotow przekazania Terenu Budowy,

d) umow cywilno-prawnych z osobami trzecimi,

e) protokotéw odbioru Robdt,

f) protokotéw z narad i ustalen,

g) korespondencji na budowie,

h) geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajgcych,

i) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktow osnowy).

decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumentéw zwigzanych

z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy

i dokumenty w zakresie ochrony Srodowiska bedg zawsze dostepne i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Inzyniera i Zamawiajgcego.

1)

2)

3)

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi:
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i elementow
Robdét, w tym osi gtdwnych i reperéw zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez
Wykonawce w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz bez przediuzenia

Czasu na Ukonczenie.

Przed przystgpieniem do Robdot Wykonawca ma obowigzek dokonaé, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacji punktéw osnowy geodezyjnej wystepujgcych
na obszarze Robot.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktow osnowy

geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on zobowigzany do
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odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno by¢é uzgodnione z Biurem
Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej z zachowaniem parametréw doktadnosciowych oraz

zatozeh przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej osnowy.

10.3 Ochrona srodowiska
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

W szczegolnosci, Wykonawca postepowatl bedzie zgodnie z zapisami decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie ponownej
oceny oddziatywania na srodowisko (jezeli taka ocena byla prowadzona) oraz zgodnie z

wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska.

W  przypadku wystgpienia bezpos$redniego zagrozenia szkodg w  Srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za szkody w srodowisku powstate wskutek
prowadzenia robot budowlanych. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $srodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania

zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

Szczegdbtowe obowigzki Wykonawcy okresla Zatgcznik do PFU.

10.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. ttuczen) uzyte ponownie do Robdét, muszg spetnia¢c warunki okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardéw

jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. 2002 nr 165 poz. 1359).
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10.5 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1)

2)

3)

4)

5)

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do

Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci

spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

podczas lub w nastepstwie wykonywania Robot.

Stosujgc sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdélny wzglad na:

a) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynow, skfadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzgdkowanie terenu;

b) zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skfadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w
obrebie placu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy;

d) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow.

Nalezy przygotowac¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robdt liczbe obiektow i

urzgdzen zaplecza budowy, ktére generalnie nalezy zlokalizowaé poza obszarami

wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura

2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z p6zn. zm.), w bezpiecznej

odlegtosci od ciekéw i zbiornikow wodnych oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzagadniajgcym realizacje

przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko, o ile
decyzja, postanowienie zostaty wydane.

Za szkody powstate na skutek dziatah Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej

infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

a) odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwosé
zniszczenia roslinnoéci; siedlisk  przyrodniczych obszary blisko zabudowy

mieszkaniowej z uwagi na hatas, pylenie;
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6)

7

8)

9)

b) tereny potozone w poblizu rzek, ciekdw wodnych i systeméw melioracyjnych oraz
obszary podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb i wéd
powierzchniowych; oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celow
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wad;

c) obszary o stabej izolacji wdéd podziemnych na terenie Giéwnych Zbiornikow Wéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek wg
wskazan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy ochrony uje¢ wod
nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska
gruntowo-wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na stacjach i bocznicach nieuzytkowanych Iub o

ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugows,

przemystowg, magazynowa, najlepiej poza skupiskami zieleni wysokiej. Wystepujace
drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi. Nalezy uzyskac tytut prawny
do lokalizacji zaplecza poza Placem budowy.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

a) organizowanie Robot w taki sposob, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

b) ogrzewanie elektryczne budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

c) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podigczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go W przenosne sanitariaty, regularnie oprozniane lub
odprowadzanie sciekow bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a
nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekéw, zapewnienie pojemnikdw na
odpady state;

d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz
kontenerow umozliwiajgcych segregacje odpadow,

e) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekdw wodnych (nalezy wykorzystywaé istniejgce stacje paliw w
sgsiedztwie).

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia

gospodarki wodno-sciekowe;j.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy

uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow,

wymogow bezpieczenstwa oraz warunkow technicznych.
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10) Warstwe gleby zdjetg z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do urzadzenia terenu.

11) Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow
nie moze zakiécac¢ istniejgcych stosunkow wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych
zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkow i predkosci przeptywéw wod. W
razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu woéd podziemnych nalezy otrzymac
stosowne pozwolenia.

12) Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé odwodnienia pobliskich
terendw.

13) W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny.

14) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wstep na teren budowy dla nadzoru
przyrodniczego w trakcie przygotowania terenu budowy i w czasie prowadzenia roboét
oraz przestrzegac i realizowac zalecenia wydane przez nadzor przyrodniczy (o ile nadzér
przyrodniczy bedzie wymagany).

15) Po wykonaniu Robé6t nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia Robaot.

16) Zagospodarowanie terenu winno obejmowac¢ wszelkie niezbedne prace wynikajgce
Z przepisdw, uzyskanych decyzji administracyjnych, Polskich Norm, zasad wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej.

10.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalaciji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robo6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzeh podziemnych i powiadomi¢ Inzyniera, wiadze lokalne oraz instytucje
obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia Robdét. Wykonawca bedzie
wspoétpracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych Robot.

2) Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich wtascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przytgczy)
0 naniesieniu jej w tres¢ geodezyjnej dokumentacji do celéw projektowych stanowigcej
podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji podziemnych i na
powierzchni ziemi oraz poniesie wszelkie koszty naprawy skutkéow tych uszkodzen w
ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektow uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem
nieruchomosci sposoéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe]
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnoéci i drég
wewnetrznych. Jednakze Inzynier nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

Koszt tych czynnosci i nastepstw szkdéd spowodowanych uszkodzeniem zabudowy
mieszkaniowej i innej nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej wykonania przedmiotu
zamowienia i koszty te nie mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczeh ze strony
Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
lub przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi ha drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobow
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wifasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera, z kopig
do informacji Zamawiajgcego. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu
budowy iWykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen
spowodowanych przez te pojazdy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana
jest zgoda Inzyniera, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, nie
pozniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczgca podjecia Robdét oraz
czasu ich ukonczenia. Inzynier zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona

poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.
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9) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych
znakéw geodezyjnych podczas robot budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany
jest w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych
znakéw na wiasny koszt, a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien
powiadomi¢ o tym fakcie wiasciwego terenowo Staroste.

10)Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywac¢ uzgodnien projektow
dotyczacych infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, a
przebiegajacej w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamowieniem,

jezeli zwrdcy sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz Regulacji Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
nieprzepisowych warunkach sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i wyposazy zespoly robocze w
odpowiednig odziez do pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia. Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla ochrony zycia izdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca

opracuje plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Wytycznych sposobu
dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach
dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Ibh-101 i ,Zasad bezpieczehnstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez

pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh — 104.”

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce Robdt zgodnie z postanowieniami
~Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (ld-1)" oraz
~Wytycznych zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknietym podczas
prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoécig V = 100 km/h (Id-
18)”. System zabezpieczenia miejsca Robét nalezy dobraé tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednim torze czynnym z
dopuszczalng predkoscia maksymalng. Zamawiajgcy wymaga stosowania Automatycznych
Systemow Ostrzegania, jako najbezpieczniejszego systemu zabezpieczenia miejsca Robot
wykonywanych na torze zamknietym przy jednoczesnym prowadzeniu ruchu pojazdéw

kolejowych po sgsiednim torze.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej sg

uwzglednione w cenie ofertowej.

10.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

W ramach projektu wykonawczego Wykonawca przeprowadzi ocene potencjalnego wptywu
zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu
kolejowego, ocene znaczenia tych zmian (w przypadku zmian majgcych wpltyw na
bezpieczenstwo) oraz analize ryzyka (w przypadku zmian znaczacych) — zgodnie

Z obowigzujgcymi wymogami:

1) Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjecia
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o ktérej mowa
wart. 6 ust.3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej nr L 108/4 z dnia 29.4.2009) lub

2) Rozporzgdzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczehstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka
i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 03.05.2013 r.),

z uwzglednieniem obowigzujgcych u Zamawiajgcego procedur Systemu Zarzgdzania
Bezpieczenstwem SMS-PR-02 ,Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego” oraz SMS-PR-

03 ,Zarzadzanie zmiang”, a takze Wytycznych zawartych w zatgczniku do PFU.

W ocenach, o ktérych mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ wszelkie zmiany w stosunku do

stanu istniejgcego, okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) udziatu w procesie oceny znaczenia zmiany i analizy ryzyka realizowanym przez

Wykonawce,

2) weryfikacji wynikbw oceny znaczenia zmiany i analizy ryzyka przeprowadzonej przez

Wykonawce.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznosc
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych $Srodkow
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie w ramach Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-734-93/13
szczegolnosci obowigzek dostosowania urzgdzen srk na czas dtugotrwatych zamknieé

torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggéw na podstawie sygnatow zezwalajgcych
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na semaforach, bez koniecznosci uzywania rozkazéw pisemnych i/lub sygnatéw zastepczych
(S2).

Prace w urzadzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonac

wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe.

Zamawiajacy wymaga stosowania konstrukcji odcigzajgcych dla obiektow inzynieryjnych
budowanych lub modernizowanych na liniach kolejowych o predkosciach wiekszych lub
réwnych 100 km/h.

10.9 Srodki kontroli ryzyka

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac¢ srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w powyzej niniejszego PFU,
aw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen)
niezwtocznie podejmowaé dziatania korygujgce i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu co kwartat raporty z przeprowadzanych kontroli i wdrozonych dziatan

korygujacych i zapobiegawczych.

10.100chrona antykorozyjna

Powtoki antykorozyjne nalezy wykona¢ wedtug obowigzujgcych warunkéw technicznych oraz
norm regulujgcych wymagania w zakresie wytwarzania i grubo$ci zabezpieczenia
antykorozyjnego, z zapewnieniem wiasciwych warunkéw otoczenia w trakcie ich
wykonywania (punkt rosy, minimalna temperatura powietrza, minimalna temperatura

zabezpieczanych elementow).

10.11Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

4) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie powszechnie obowigzujgce zrodta prawa,
w tym akty prawa miejscowego oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robét.

5) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, wyrobow lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposob ciggly bedzie
informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca w

ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j.
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6) Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg wyroby, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane Roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢

doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

7) W kazdym przypadku, kiedy w SIWZ powotywane sg Polskie Normy, nalezy je uzna¢ za
przyktadowe i Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie Norm Zharmonizowanych zgodnie z
ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U.
Dz.U. 2013 poz. 907, z pozn. zm.).

10.12Szkolenie personelu Zamawiajgcego

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiajgcego z obstugi i utrzymania
wszystkich nowych urzgdzen, w zakresie objetym dokumentacjg techniczno-ruchowg

producenta (DTR), objetych projektem wykonawczym.
Program i czas szkolenia winien okresli¢ Wykonawca.
Osoby, ktére nalezy przeszkoli¢, wskaze wtasciwy terenowo Zaktad Linii Kolejowych.
Minimalna liczba os6b objetych szkoleniem:
a) 0so6b z personelu technicznego utrzymania,
b) 25 osb6b z personelu eksploatacji (obstugi).

Zamawiajgcemu nalezy przekazac co najmniej jeden komplet dokumentacji szkoleniowej, a
imienny wykaz os6b przeszkolonych, potwierdzony przez Zaktad Linii Kolejowych, na terenie
ktorego zrealizowano zamowienie, Wykonawca zatgczy do materiatdw odbiorowych.

Przyjmuje sie, ze cena ofertowa obejmuje réwniez koszt szkolenia.

10.13Wykonanie pomiarow porealizacyjnych

Najpodzniej w ciggu 14 dni od rozpoczecia eksploatacji obiektu Wykonawca jest obowigzany
do przeprowadzenia pomiarow pozioméw w $Srodowisku substancji lub energii
wprowadzanych w zwigzku z eksploatacjg przedsiewziecia, zgodnie z ustawg z dnia

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2013 r. poz. 1232).
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Wyniki pomiaréw Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, przedtozy organowi ochrony
srodowiska oraz - o ile pomiary te majg szczegdlne znaczenie dla systematycznej obserwacji

zmian stanu srodowiska wynikajgcych z eksploatacji tych obiektéw - wojewddzkiemu
inspektorowi ochrony srodowiska.
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11 KOSZTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU BUDOWY

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, w ramach ceny ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robot w
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zaméwienia;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych
wytgczen u odpowiednich gestorow sieci i zarzadcy infrastruktury drogowe;j,
zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby zapewnienia sobie zaplecza budowy;

zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzgdzenia tymczasowych objazdéw;

sporzadzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementdéw infrastruktury kolejowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod ptyngcych badz tereny drog
publicznych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy
sankcjonujgcej usytuowanie elementéw infrastruktury kolejowej na tych dziatkach
(jezeli dotyczy);

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i
przekazania dziatki na rzecz nowego zarzadcy (np. przy przetozeniu odcinka rzeki —
wody ptyngcej) oraz udziatem w przygotowaniu umowy regulujgcej sposob, termin
przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzgdcy (jezeli dotyczy);
uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi zasad i terminu/éw dotyczacych usunigcia
oraz uprzgtniecia drzew i krzewow (ktére wymagajg usuniecia w zwigzku z
otrzymanymi decyzjami administracyjnymi) z zarzgdzanych przez Lasy Panstwowe
nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/éw porozumienia/n, ktdére nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu
terenbw lesnych oraz pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w kohcowym etapie budowy (przy
urzadzaniu skarp nasypéw, wykopdéw i rowdw); nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw

zieleni,

10) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie

Placu Budowy;
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11) wycinkg drzew i krzewdw kolidujgcych z realizowang inwestycjg w tym realizacjg
pasow przeciwpozarowych oraz usunieciem karpin po przeprowadzonych wycinkach;

12) wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem nadzoru saperskiego (wybraé
dla budowy lub rozbudowy);

13) zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie
prowadzenia Robdt; (wybrac dla budowy lub rozbudowy);

14) wykonaniem dziatan wynikajgcych z nadzoru, w tym nadzoru przyrodniczego;

15) wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujgcych sie w
zasiegu oddziatywania budowy;

16) dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy i zarzgdcow drég
inwentaryzacji drog, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn i
pojazdéw budowlanych, oraz urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego
otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robat;

17) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycjg
w tym realizacjg paséw przeciwpozarowych.

18) W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia
narusza warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
w szczegolnosci wymogi okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
badz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z powyzszego tytutu,

przewidzianych art. 136a oraz 136b w/w ustawy.
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12 ODBIORY

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory dokumentacji projektowej,

2) odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
3) odbiory czesciowe,

4) odbiory ztgczy szynowych,

5) odbiory eksploatacyjne (wstepne),

6) odbior koncowy,

7) odbior ostateczny i pogwarancyjny.

12.1 Odbiér dokumentacji projektowej

Odbidr dokumentacji projektowej polega na ocenie i przyjeciu koncepcji projektowej oraz
projektu budowlanego i wykonawczego wielobranzowego.

12.2 Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych Robét oraz ilosci tych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

12.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych.

12.4 Odbiér ztgcz szynowych

Odbidr ztgcz szynowych (spawanych, zgrzewanych, izolowanych klejono — sprezonych)
polega na ocenie jakosci i ilosci wykonania Robat.

12.5 Badania odbiorcze kolejowych obiektéw inzynieryjnych

Badania odbiorcze kolejowych obiektow inzynieryjnych wykonuje sie zgodnie z wymaganiami
w Tomie Il Standardow Technicznych szczegdtowych warunkéw technicznych dla
modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru

konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem).

12.6 Odbioér eksploatacyjny (wstepny)

Odbidr eksploatacyjny jest podstawg oddania toru lub rozjazdu do eksploatacji z predkoscig

okreslong przez komisje dokonujgcg odbioru.
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12.7 Odbidér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inzynierowi dokumentacje budowy oraz

dokumentacje powykonawcza.

12.8 Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania catosci przedmiotu umowy.
Odbidr ostateczny przedmiotu umowy powinien by¢ dokonany w ciggu 3 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zaklazulowanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla catosci

przedmiotu umowy.

12.9 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji
okreslonych w umowie.

12.100dbior i przekazanie urzadzen srk do eksploataciji

Podstawowe warunki techniczno—organizacyjne dokonywania odbioréow technicznych i
przekazywania do eksploatacji urzgdzehn srk nowozbudowanych oraz po remoncie,
przebudowie i rozbudowie okreslajg Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do

eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym le-6 (WOT-E12).
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CZESC INFORMACYJNA
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13 INFORMACJE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze w przypadku realizacji robét budowlanych na obszarze
kolejowym objetym umowg zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r.
dysponuje prawem do nieruchomosci na cele budowlane (oswiadczenie Zamawiajgcego
stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie

przekazane Wykonawcy).

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza w/w obszar, prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane Wykonawca jest zobowigzany pozyskaé¢ na podstawie
ostatecznej (z rygorem natychmiastowej wykonalnosci) decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;j i/lub oswiadczen o
prawie do dysponowania nieruchomoscig/ami na cele budowlane uzyskane od innych

podmiotéw (vide np. Cz. | pkt 11 ppkt 5))
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14 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz Regulacjami Zamawiajgcego.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw
prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow,
o ile w ftrakcie realizacji zamowienia bedg one mialy zastosowanie, bez mozliwosci
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy odnoszgcych sie do powyzszego obowigzku, w
szczegolnosci w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej badz tez
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci

przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Wykonawca jest zobowigzany sledzi¢ zmiany przepiséw prawa i Regulacji Zamawiajgcego w

ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j.

Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych

realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami i Regulacjami Zamawiajgcego.

14.1 Certyfikacja

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatbw - elementéw podsystemow,
zaliczanych do sktadnikéw interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne certyfikaty WE
zgodnoéci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg i dla ktérych wydana zostata deklaracja WE zgodnos$ci lub przydatnosci do
stosowania. W przypadku koniecznosci zastosowania sktadnika interoperacyjnosci, ktory nie
posiada certyfikat WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania wydanego przez
notyfikowang jednostke certyfikujgca i/lub dla ktérego nie zostata wydana deklaracja WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, Wykonawca jest zobowigzany zleci¢
notyfikowanej jednostce certyfikujgcej ocene zgodnosci lub przydatnosci do stosowania dla
tego skfadnika interoperacyjnosci. Na podstawie uzyskanego certyfikatu WE zgodnosci lub
przydatnosci do stosowania dla tego skfadnika interoperacyjnosci Wykonawca jest

zobowigzany do wystawienia deklaracji WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania.

Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ notyfikowanej jednostce certyfikujgcej ocene zgodnosci
kazdego podsystemu, objetego zakresem zamdwienia, na kazdym etapie (projektu, budowy i
koncowych prob podsystemu) zgodnie z zapisami ustawy o transporcie kolejowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1297 z pdzn. zm.). W wyniku przeprowadzonej przez

notyfikowang jednostke certyfikujgcg oceny zgodno$ci i uzyskanych wszystkich niezbednych
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certyfikatow weryfikacji WE podsystemu, Wykonawca ma obowigzek wystawienia

odpowiednich deklaracji weryfikacji WE podsystemu.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dla kazdego z podsystemoéw deklaracje weryfikaciji
WE oraz catos¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz z odpowiednimi certyfikatami

weryfikacji WE wydanymi przez jednostke notyfikowana.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny zgodnosci, w
tym koszty wynagrodzenia jednostki notyfikowanej w ramach Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej.

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce
proces weryfikacji zgodnosci skfadnikbw interoperacyjnosci oraz  podsystemu
z wymaganiami zasadniczymi zostaty sporzadzone co najmniej w jezyku polskim.
W przypadku dokumentéw sporzgdzonych w kilku jezykach dokumentem nadrzednym jest

dokument sporzgdzony w jezyku polskim.

W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego decyzji Prezesa UTK o koniecznosci
uzyskania zezwolenia/zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu
strukturalnego, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ takie zezwolenie(-a) w imieniu

Zamawiajgcego.

14.2 Wymagania techniczne, normy i inne przepisy

Dokumentacja musi by¢ zgodna z instrukcjami i warunkami technicznymi obowigzujgcymi w

Spotce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w tym m.in.:

1) Regulacjami Zamawiajgcego zamieszczonymi w wykazie na stronie internetowej
Zamawiajgcego www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientow i kontrahentow> Akty prawne i
przepisy >Instrukcje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2) BN-85/8939-01/00 ,Nawierzchnia kolei normalno- i waskotorowej. Podktady betonowe —
wymagania i badania.”

3) PN-69/K-02057 — ,Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli”.

4) BN-88/8932-02 — ,Podtorze i podfoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

5) BN — 77/8934-08 — ,Ztgcze szynowe izolowane klejono — sprezone”.

6) PN-B-11114 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni kolejowych.”

7) ,Wytyczne ultradzwiekowych badan ztgczy szynowych zgrzewanych i spawanych” ID-17
Zarzadzenie nr 7 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10.03.2005r.

8) ,Wytyczne zgrzewania szyn w torze” nr CION2-513-9/99 zatwierdzone przez PKP

Dyrekcje Infrastruktury Kolejowej w Warszawie w 1999 r.

PFU czes¢ 01 - ogodlna 67z 89


http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/biuletyn-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/biuletyn-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/

Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji kolejowej Lebork
od km 41,940 do 100,427 km

9) Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wykonywanej na
poszczegodlnych etapach modernizacji linii kolejowej Ig-1, Zarzadzenie Nr 20/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 sierpnia 2010r.;

10) Wytyczne dla osadzania znakdéw regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych
(stupach) sieci trakcyjnej Ig-6, Zarzadzenie nr 24/2011 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca 2011r.

11) Standard techniczny okreslajgcy zasady i doktadnosci pomiardéw geodezyjnych dla
zaktadania wielofunkcyjnych znakow regulacji osi toru lg-7, Zarzgdzenie Nr 27/2012
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2012r.

12) Standard techniczny okreslajacy zasady i doktadnosci pomiardw geodezyjnych dla
zakfadania wielofunkcyjnych znakow regulacji osi toru na liniach niezelektryfikowanych
lg-8 Zarzadzenie Nr 12/2013 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
25.06.2012r.

13) Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej D-19, Zarzgdzenie
nr 144 Zarzadu PKP z dnia 23 pazdziernika 2000r.;

14) Instrukcja D-27 O sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych stacji, Zatgcznik do
Zarzgdzenia Nr 155 Zarzgdu PKP z dnia 21 listopada 2000r.

15) PN EN 14587-2 ,Zastosowania kolejowe — Tor — Zgrzewanie doczotowe iskrowe szyn —
Czes¢ 2: taczenie szyn typu R220, R260, R260Mn i R350HT przy uzyciu mobilnych
zgrzewarek w lokalizacja poza zaktadem produkcyjnym”

16) Album schematow elektrycznych potgczen w mechanicznych urzgdzeniach sterowania
ruchem kolejowym z sygnalizacjg swietlng.

17) Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

18) .PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Katalog sieci trakcyjnej, opracowanie Centralne Biuro
Projektowo - Badawcze Budownictwa Kolejowego ,KOLPROJEKT” sp. z 0.0. Warszawa
2004 z uzupetnieniami.

19) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych — wymagania i badania.
Nr ILK3d-518/3/07 — zatwierdzone w dniu 06.12.2007 przez Biuro Drog Kolejowych.

20) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi. Wymagania i badania. Nr ILK3d-518/1/08. PKP
PLK S.A. Warszawa 2008.

21)Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru fapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajgcych szyny do podktadéow i podrozjazdnic nr WTWIO [LK3d-5183-
5/2007E.P. z dnia 04 maja 2007 r. zatwierdzone decyzjg Dyrektora Biura Drog
Kolejowych Centrali PKP PLK S.A.

22) Zarzadzenie Nr 3/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego 2010 r.

w sprawie wprowadzenia ,Zasad odbioréw technicznych elementéw nawierzchni
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kolejowej przeznaczonych do zabudowy na liniach zarzadzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. od producentow (dostawcéw): fapek sprezystych, tapek do
przytwierdzenia typu K, sprezyn, tubkow, srub tubkowych i stopowych, pierscieni
sprezystych, nakretek, wkretéw, podktadek, elementéw ztworzyw sztucznych,
podktadéw strunobetonowych i drewnianych”

23) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej i recyklingu
stosowane w nawierzchni kolejowej nr ILK3b-5100/10/07 zatwierdzone w dniu
22.01.2007 r. przez Dyrektora Biura Drég Kolejowych Centrali PKP PLK S.A.

24) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru elementéw z tworzyw sztucznych
stosowanych w nawierzchni kolejowej - wymagania i badania uzgodnione przez CNTK
akceptowane decyzjg Dyrektora Wydziatu Linii Kolejowych Dyrekcji Infrastruktury
Kolejowej nr ILK2-5185/1/2000 z dnia 01.09.2000 r.

25) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru podkfadéw i podrozjazdnic strunobetonowych
nr ILK3a-5187/01/05 z dnia 10.02.2005 r.

26) Warunki techniczne wykonania i odbioru ksztattownikow iglicowych i ksztattownikéw
klockowych do budowy rozjazdow kolejowych — Wymagania i badania nr 1LK4-45/02/08
z dnia 22.04.2008 r.

27) Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych — Wymagania i badania
nr ILK3d-518/3/07 z dnia 06.12.2007 r.

28) Warunki techniczne wykonania i odbioru prefabrykowanych wielkogabarytowych ptyt
zelbetowych do nawierzchni przejazdéw kolejowych nr ILK3b-5100/92/06 z dnia
07.08.2006 r.

29) Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi. Wymagania i badania nr ILK3d-518/1/08 z dnia
30.04.2008 r.

30) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych. Warunki
uzupetniajgce nr ILK3-5100-A z dnia 16.05.2006 r.

31) Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw z tworzyw sztucznych stosowanych
w nawierzchni kolejowej. Wymagania i badania nr ILK2-5185/1/2000 z dnia 01.09.2000 r.

32) Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen sterowania ruchem kolejowym nr KA2b-5400-
01/98 z dnia 06.02.1998 r.

33) PN - EN 13250 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych do budowy drég kolejowych.

34) Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standardow
i wymogdw dla linii interoperacyjnych, przyjete do stosowania Zarzgdzeniem nr 7/2007
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19.02.2007r.(zat. do Uchwaty nr
35/2007)
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35) Wytyczne projektowania urzadzeh elektrycznego ogrzewania rozjazdow, przyjete do
stosowania Zarzadzeniem nr 28/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
10 listopada 2009 r.(zatgcznik do Uchwaty nr 462/2009).

36) Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych stosowanych na liniach
kolejowych dla ustawiania konstrukciji wsporczych sieci trakcyjnej, przyjete do stosowania
Decyzjg nr 13 Cztonka Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 lipca 2005 r.

37) Wytyczne projektowania i warunkami odbioru systemu ochrony ziemnozwarciowej
i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi na liniach kolejowych, przyjete do
stosowania Decyzjg Nr 6 Czionka Zarzadu — Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2006 r.

38) Instrukcjg let-108 ,Wytyczne techniczne usuwania fundamentéw konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej metodg minerskg na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.”, przyjete do stosowania Uchwatg Nr 179/2009 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2009 r.

39) Dokument normatywny dla elementéw i osprzetu sieciowego oraz elektroenergetyki
nietrakcyjnej, przyjety do stosowania Zarzgdzeniem nr 2/2009 Zarzagdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r. z pozniejszymi zmianami.

40) Is-1 — Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie prowadzenia gospodarki
odpadami.

41) Wytyczne Zamawiajgcego dotyczace procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych
zwigzanych bezposrednio z procesem budowlanym

42) Wytyczne Zamawiajgcego dotyczgce procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych w
zakresie ochrony srodowiska

43) Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i
inwestycji celu publicznego - przyjete Decyzjg nr 15/2014 Czionka Zarzgdu — dyrektora
ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 r.;

44) le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 16/2007 Zarzadu PKP
PLK S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r., z pozn. zm.;

45)le-2 (E-3) Instrukcja o telefonicznej przewodowej tgcznosci ruchowej, wprowadzona
Zarzgdzeniem Nr 19/2004 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia
2004 r.;

46) le-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 1/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
14 stycznia 2014 r.;

47)le-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia rob6ot w urzgdzeniach
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 17/2005 Zarzadu PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pbzn. zm.;
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48) le-6 (WTO-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji
urzagdzen sterowania ruchem kolejowym - wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 23/2004
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z pézn. zm.;

49) le-10 (E-18) Instrukcja obstugi przekaznikowych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 21/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
20 maja 2005 r.;

50) le-12 (E-24) Instrukcja konserwacji, przegladéw oraz napraw biezgcych urzadzen
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 22/2005 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r.;

51)le-14 (E-36) Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 22/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
27 grudnia 2004 r.;

52)le-101 Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego/
przewoznego bez selektywnego wywotania grupowego, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr
2/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 lutego 2010 r., z p6zn. zm.;

53)le-102 Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych, wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 15/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 czerwca
2010 r.;

54)le-104 Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecen oraz rejestracji
zdarzen dla komputerowych stanowisk obstugi urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 10/2012 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
14 lutego 2012 r., z pozn. zm,;

55)le-106 Wymagania techniczno - eksploatacyjne na koncentrator radiotelefoniczny,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 3/2012 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
10 stycznia 2012 r.;

56) le-107 Wymagania techniczno — eksploatacyjne na system zdalnego sterowania
radiotgcznoscig, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 2/2012 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 stycznia 2012 r.;

57) le-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 18/2013 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 wrzesnia
2013 r.;

58) le-109 Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgtaszania awarii i prac planowanych
na kablach sSwiattowodowych, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 2/2014 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 stycznia 2014 r.;

59) Wymagania bezpieczenstwa dla urzgdzen sterowania ruchem, praca CNTK 1060/23
wrzesien 1997 r, zatwierdzone jako obowigzujgce przez Dyrekcje Generalng PKP
pismem Nr KA2b-5400/01/98 z dnia 6 lutego 1998 r.;

PFU czes¢ 01 - ogodlna 71289



Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji kolejowej Lebork
od km 41,940 do 100,427 km

60) Zatozenia techniczno-eksploatacyjne kierowania i sterowania ruchem (srk) dla PKP,
uzgodnione z PKP DG KA — pismo Nr KA2b-5458-05/97 z dnia 23.05.1997 r.;

61) Opracowanie wymagan i zasad stosowania licznikédw osi w urzadzeniach sterowania
ruchem kolejowym, praca CNTK 4030/10, Warszawa, grudzien 2003 r.;

62) Opracowanie wymagan na zasilanie energig elektryczng urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, Etap lll, praca CNTK 4034/10, Warszawa, grudzien 2003 r;

63) Standardy Techniczne - szczegdétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h
(dla taboru z wychylnym pudtem),

64) Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggow,

65) Ir-3 Instrukcja o sporzgdzaniu regulaminéw technicznych,

66) Ir 8 Instrukcja o postepowaniu w sprawach wypadkéw i wydarzeh kolejowych,

67) Ir 9 Instrukcja o technice pracy manewrowej,

68) Ir 10 Instrukcja o przewozie przesytek nadzwyczajnych,

69) Ir 16 Instrukcja o postepowaniu przy przewozie kolejg towaréw niebezpiecznych,

70)Ibh 101 Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na PLK,

71)Ibh 104 Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikow
obcych firm na terenie PKP PLK S.A,

72) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2013, poz. 1232 z pbzniejszymi zmianami),

73) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 672
z pbézniejszymi zmianami)

74) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu
odpadoéw. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)

75) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. nr 249, poz. 1673)

76) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.
1651 z pdzniejszymi zmianami)

77) Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania roboét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymania zaston odsnieznych oraz pasoéw

przeciwpozarowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1227)
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Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione, powyzej, jesli okaze sie to

konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.
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15

1)

2)

3)

4)

lub

1)

WYMAGANIA | WARUNKI W STOSUNKU DO UZYTYCH WYROBOW

Wszystkie wyroby projektowane do wbudowania w zakres zaméwienia muszg spetniac
wymagania Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz. U. 2010 Nr 138 poz. 935, z pozn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623, z p6zn. zm.), Ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1297 z pozn.

zm.).).

Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego procedure SMS-PW-17 Systemu
Zarzadzania Bezpieczenstwem (zamieszczonej na http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/dopuszczenia-produktow-do-stosowania-w-plk/zasady-dopuszczania-

produktow-do-stosowania-w-plk/procedura-sms-pw-17/) w odniesieniu do stosowanych

elementéw podsystemdw oraz technologii, ktére majg wptyw na bezpieczenstwo.

Miejsca czasowego magazynowania wyrobdw budowlanych majg by¢ zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i ZLK Gdynia lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych

staraniem Wykonawcy w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane do czasu, gdy
bedg one potrzebne do Robédt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieza,
zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do wbudowania i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania

robét budowlanych, jezeli sa:

a) oznakowane symbolem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami

podstawowymi, albo

b) umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowane znakiem budowlanym

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany przed 01.05.2004 r., wazny do

czasu wygasniecia dokumentu — brak obowigzku wystawienia deklaracji zgodnosci,
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2) sg dopuszczone do stosowania na kolei, gdy wynika to z przepisow ogdélnych lub
wewnetrznych instrukcji, wytycznych Zarzadzajgcego linig kolejowg lub gestora sieci
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

Wyroby budowlane muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta lub
upowaznionego przedstawiciela producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah Wykonawca ma dostarczyé

Inzynierowi.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
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16 WARUNKI | WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA ROBOT
Roboty wykonywane na terenie stacji i szlaku muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

1) obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem zasad o prowadzeniu ruchu pociggéw

Instrukcja Ir 1,

2) przepisami bhp obowigzujacymi w PKP PLK S.A., z uwzglednieniem prowadzenia robét

przy czynnym ruchu kolejowym,

3) Systemem Zarzadzania Bezpieczenstwem SMS zawartego w Ksiedze Systemu
Zarzadzania Bezpieczenstwem Nry procedur: SMS-PW-09 Bezpieczne Projektowanie
Infrastruktury Kolejowej i Zasady Wspotpracy z Projektantami, SMS-PW-10 Budowa,
Modernizacja i Rewitalizacja Infrastruktury Kolejowej, SMS-PW-11 Wspotpraca z
Wykonawcami Robdt Inwestycyjnych, SMS-PW-12 Wspodtpraca z Dostawcami i
Wykonawcami,

4) zasadami organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Instrukcja Ir 19 oraz zatwierdzonym
,rerminarzem zgtaszania zamknie¢ i zarzadzania zmian organizacji ruchu pociggéw w

rozktadach jazdy na lata procesu inwestycyjnego,

Rozwigzania techniczne Robdét powinny w jak najmniejszym stopniu utrudniaé ruch
pociggéw. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ — poprzez
Inzyniera do PKP PLK S.A. - wlasciwego terytorialnie Regionu Centrum Realizacji Inwestycji,
Z wnioskiem o opracowanie ,Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robét” nie pdzniej niz 130 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczecia
robét. Wykonawca opracuje harmonogram zamkniec torowych uwzgledniajgcy zakres Robét
wszystkich branz, ktéry powinien by¢ zatwierdzony przez Kierownika Kontraktu i Inzyniera
Projektu. Do wniosku Wykonawca dotgczy Harmonogram uwzgledniajgcy zakres robot
wszystkich branz — zgodnie z PFU (PFU powinien zawiera¢ wstepny harmonogram).
Kompetentny przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu ww.
Regulaminu tymczasowego. Zamawiajgcy wymaga duzej dbatosci o kompletnosc

sktadanego wniosku. Dane do opracowania Regulaminu tymczasowego muszg zawierac:
1) pelng nazwa wykonawcy (e-mail, numer telefonu, adres).

2) dane kierownika budowy (odpowiedzialnych za realizacje robét poszczegdinych branz i

faz).

3) harmonogram realizacji robét — wtasciwie skoordynowany (§ 7 Ir 19) - wszystkich branz,

schematy uktadéw torowych z zaznaczeniem realizacji poszczegdlnych faz robot.

4) zatwierdzony harmonogram robét w trakcie zamknie¢ torowych,
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5) fazowanie rob6t w formie graficznej (schematy uktadéw torowych z zaznaczeniem
kolorami kolejnych faz, okresleniem czasu ich trwania i wynikajgcych z nich ograniczen w

prowadzeniu ruchu),

6) ograniczenia predkosci biegu pociggéw obok miejsca robdét i ewentualne ograniczenia
predkosci biegu pociggéw po otwarciu toru: nr toru, lokalizacja ograniczenia V, czas

trwania ograniczenia predkosci.
7) alternatywny sposob prowadzenia ruchu w przypadku zamkniecia toru na czas robot
8) potrzeba wytgczenia napiecia na czas trwania poszczegodlnych faz.

Komplet dokumentéw upowaznia Wykonawce do wystgpienia o powotanie komisji

regulaminowej.

Po sporzadzeniu Regulaminu tymczasowego przez Zaktad Linii Kolejowych w Gdynia
Wykonawca, nie pézniej niz 110 dni kalendarzowych przed dniem planowanego zamkniecia
toru, wystepuje z wnioskiem o udzielenie zamkniecia toru i zgtasza gotowos¢ przystgpienia
do robot. Whnioski nalezy sktada¢ za posrednictwem Inzyniera do Zamawiajgcego zgodnie
z poszczegolnymi fazami Regulaminu tymczasowego (Instrukcja Ir 19 Zatgcznik do
zarzgdzenia nr 36/2015 Zarzadu PKP PLK S.A z dnia 28 lipca 2015).

Powyzszy termin moze byé skrocony, jezeli nie bedzie to powodowaé¢ zmian w
obowigzujgcym rozktadzie jazdy pociggdéw, jednak nie pdzniej niz 7 dni roboczych przed
przystgpieniem do robot. Wykonawca bedzie wykorzystywat zamknigcia torowe w Scistej
zgodnosci z opracowanym Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu. Wykonawca na
7 dni roboczych przed planowanym zamkniecia toru, w terminie zgodnym z obowigzujgcymi
Regulacjami Zamawiajgcego, zgtosi gotowos¢ przystgpienia do Robot oraz wystgpi do
Centrum Realizacji Inwestycji za posrednictwem Inzyniera (do wiadomosci Zaktad Linii
Kolejowych w Gdynia i Zamawiajgcego) z wnioskiem o udzielenie zamknie¢ torowych
zgodnie z poszczegoblnymi fazami Regulaminu tymczasowego. O rezygnacji, zmianie terminu
zamkniecia torowego Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania
Zamawiajgcego z podaniem przyczyny. Wszelkie koszty powstate w wyniku ww. zdarzen

obcigzajg Wykonawce.

Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem Kkolizji wielobranzowych Wykonawca prowadzi¢
bedzie w taki sposéb aby, mozliwe bylo prowadzenie statego ruchu pociggéw. Poprzez
wiasciwe skoordynowanie Robét wszystkich branz nalezy dgzy¢ do zminimalizowania ilosSci
catodobowych zamknie¢ torowych. Prace modernizacyjne realizowaé nalezy w sposéb
minimalizujmy negatywne skutki eksploatacyjne w technologii umozliwiajgcej czesciowe

prowadzenie ruchu pociggéw. Dla umozliwienia elastycznego prowadzenia ruchu pociggow
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wytgczenie toru dla ruchu pociggdéw na czas trwania Robot, mozliwe jest wytgcznie na czas
trwania Roboét a nie na caty czas realizacji inwestycji. Przy prowadzeniu Robét Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ wysokiej jakosci sprzet, technologie, zaplecze materiatowe, sity i
srodki, know how tak, aby w terminie otworzy¢ zamkniety tor. Roboty wymagajgce zamknie¢
torowych z wstrzymaniem ruchu pociggéw nie mogg by¢ wykonywane w sezonie letnim, tzn.
od ostatniej dekady czerwca do konca sierpnia. W celu ograniczenia negatywnych skutkow
wydtuzenia catodobowych zamknie¢ torowych Wykonawca uwzgledni postanowienia Decyzji
Nr 84/2015 Dyrektora PKP PLK S.A. CRI z dnia 13 pazdziernika 2015 r., stanowigcg
Zatgcznik do PFU.

Wszelkie uzgodnienia muszg by¢é udokumentowane, a ich najwazniejsze tresci zawarte
rowniez w protokétach przekazania terenu oraz w regulaminie tymczasowego prowadzenia

ruchu podczas realizacji inwestycji.

Wykonawca wystgpi do wiasciwego zaktadu Spotki PKP Energetyka S.A., w terminie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w PKP Energetyka S.A, o opracowanie
Regulaminu wytgczenia napiecia i pracy pod siecig trakcyjng. Regulamin zostanie
opracowany przy udziale Wykonawcy.
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17 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1)

2)

3)

4)

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie Inzyniera zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC, w zakresie wynikajgcym z
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623, z pézn. zm.) i

postanowien Umowy.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ Robét, za stosowane
metody wykonywania Robét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy
i projektem organizacji Robot i technologii robot opracowanym przez Wykonawce, a
takze poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

wykonawczag.

Jakos¢ Robdt bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robot i ma by¢é zgodna w
wymaganiami STWIORB, normami i wytycznymi PKP PLK S.A.

Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegolnosci

poddane:

a) rozwigzania zawarte w dokumentacji - przed ich skierowaniem do realizacji robot
budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz

warunkami Umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi

zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

C) sposoéb oraz jako$¢ wykonania robot budowlanych (zatozenia projektowe) w aspekcie

zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce

zaangazowania liczby personelu, sprzetu i materiatbw na poszczegdlnych odcinkach w

okreslonym czasie i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych

dostawach materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

PFU czes¢ 01 - ogodlna 79z 89



Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji kolejowej Lebork
od km 41,940 do 100,427 km

18 ZALACZNIKI

Zat.1 Rozbicie Ceny Ofertowej

Zat.2 Opracowania branzowe Studium Wykonalnosci czesci 02 do czesci 08

Zat.3 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Zat.4 Wytyczne dyrektora Biura Bezpieczenstwa w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

przeprowadzania oceny potencjalnego wptywu zmian technicznych,
eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu kolejowego

(zatgcznik w dyspozycji Biura Bezpieczenstwa)
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Zalacznik nr 3

»Wymagania w zakresie ochrony srodowiska”

Wymagania dotyczagce uzyskania nowej decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach:

Wykonawca opracuje materiaty do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych

uwarunkowaniach zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz

o ocenach oddziatywania na srodowisko w sytuacji (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 353 z

pozniejszymi zmianami), gdy:

1)

2)

a) wykonawca w trakcie sporzgdzania dokumentacji projektu budowlanego stwierdzi
niezgodnosc¢ projektu z wydang decyzjg srodowiskowa,

b) organ wlasciwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe stwierdzi, ze we
wniosku o wydanie decyzji zostaty dokonane zmiany w stosunku do wymagan
okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

c) obowigzek taki wskaze Zamawiajgcy.

Il. Wymagania w zakresie ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko (o ile

bedzie wymagana):

Wykonawca opracuje raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko w ramach
ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko, w zakresie, o ktérym mowa w art. 67
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko w sytuaciji (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 353 z pdzniejszymi zmianami),
gdy:

a) organ wiasciwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe stwierdzi, ze we
wniosku o wydanie decyzji zostaty dokonane zmiany w stosunku do wymaganh
okreslonych w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

b) obowigzek przeprowadzenia ponownej oceny wynika z decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

c) obowigzek taki wskaze Zamawiajacy.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko na etapie ponownej oceny

oddziatywania na Srodowisko nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

okreslonymi w Standardowych wymaganiach dla dokumentacji Srodowiskowej, przyjetych
uchwatg nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. z dnia 3 pazdziernika
2013r.
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(http:/lwww.plksa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Ochrona_srodo
wiska/2013-10-03_- Standardowe_wymagania__ver._ 1 .pdf)

Il. Wymagania w zakresie gospodarki odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami reguluje Subklauzula nr 7.10

Warunkéw Szczegoinych Umowy w Tomie Il SIWZ - Warunki Umowy.

Wykonawca bedzie prowadzit gospodarke odpadami zgodnie z warunkami okreslonymi w
aktualnie obowigzujgcej Ustawie o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.) oraz zgodnie

z Instrukcjg gospodarki odpadami PKP Polskich Linii Kolejowych (Is-1).
V. Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

1. Wykonawca uzyska zgodnie 2z wymogami ustawy o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1651- tekst jednolity, z p6z. zm.)

2. zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow, ktorych konieczno$é usuniecia wynika
z rozwigzah projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej

i wykonania robaét, o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne.

3. Na potrzeby opracowania wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow
Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewdw. Prezentujac wyniki inwentaryzaciji,
nalezy wskazac, ktére egzemplarze przeznaczone sg do usuniecia lub przesadzenia,
z uwzglednieniem: skfadu ilosciowego i gatunkowego, obwodu pnia drzewa na wysokosci
130 cm, powierzchni krzewdw, stanu zdrowotnego, szacowanego wieku oraz informac;ji
na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw (gniazda, dziuple itd.) lub innych
chronionych gatunkéw zwierzat. Wyniki inwentaryzacji nalezy przedstawi¢ w formie
tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi w tabeli musi
odpowiada¢ numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny powodujgce

koniecznos$¢ usuniecia drzewa lub krzewu.

4. Whniosek musi zawiera¢ wszystkie elementy, o ktérych mowa w art. 83b ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651- tekst jednolity, z

pdz. zm.)

5. Na podstawie wykonanej inwentaryzacji drzew i krzewéw Wykonawca przeprowadzi
gospodarke drzewostanem oraz ustali, czy wycinane egzemplarze drzew lub krzewdéw
nie stanowig obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw ptakéw lub siedlisk
innych chronionych gatunkéw zwierzat. Ogledzin i stwierdzenia obecnosci (bgdz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny (do uwzglednienia
przy opracowywaniu SIWZ), ktérym dysponowac powinien Wykonawca. We wniosku

nalezy zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew i krzewéw odbywac sie bedzie pod nadzorem
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10.

11.

12.

13.

ornitologa i w przypadku stwierdzenia legow ptakdéw, prace zwigzane z usuwaniem drzew
i krzewbw w danej grupie drzew lub krzewow zostang wstrzymane do momentu
stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposob pewny) wyprowadzenia

legéw przez gniazdujgce gatunki ptakow.

Przed zlozeniem wniosku o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewodw,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacjg oraz bedzie towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w

terenie w celu sprawdzenia zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe.

Wszelkie koszty (w tym optaty) zwigzane z uzyskaniem zezwolenia, a nastepnie z
usunieciem drzew i krzewow zostang uwzglednione w cenie ofertowej. Réwniez w
przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewdw bez wymaganego zezwolenia, wszelkie
kary administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce w
ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, niezaleznie od treéci decyzji wtasciwego

organu w tej sprawie.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskow oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usunigcia drzew i

krzewow.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich

uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usunigcia drzew i krzewow.

Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewdéw zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska, w szczegodlnosci zgodnie z warunkami okreSlonymi w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile byto wymagane), postanowieniu uzgadniajgcym
warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddzialywania na

srodowisko oraz w zezwoleniach na usuniecie drzew i krzewow.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwac jedynie poza
okresem legowym ptakdw, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze w
zezwoleniu na usuniecie drzew Ilub krzewow Ilub w decyzji o sSrodowiskowych

uwarunkowaniach wskazano inny termin.

W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew lub krzewdw wynikajacej z
zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dokona odpowiednich nasadzen we wskazanych

lokalizacjach.

W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat,

roslin i grzybow objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) do
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wiasciwego organu ochrony srodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo od
zakazéw w stosunku do gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybéw
objetych ochrong, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 627 z p6zn. zm.) i przedstawi go do

akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien wskazywaé co najmniej:

e nazwy gatunkow, ktorych bedg dotyczyty czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk,
o liczbe osobnikéw,

e cel wykonywania czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk,

e Opis czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk,

e termin wykonania czynnosci.

Whniosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zosta¢ uzgodniony z
Zamawiajgcym Whniosek nalezy przygotowacC i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zgodnie z
Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem inwestycyjnym {j.
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), pozwolenia
wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow, decyzji o pozwoleniu na
budowe, pozwolenia na rozbiérke, zgtoszenia robdt (brak sprzeciwu), zezwolenia na
czynnosci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i grzybow (la-14). Po akceptacji wniosku
przez Zamawiajgcego, Wykonawca zfozy wniosek do wtasciwego organu. Bez uzyskania
pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego tresci wniosku, Wykonawca nie ma prawa ztozy¢

wniosku do organu.

1) Zgodnie z art.9yc ust.2 do usuwania drzew i krzewdw znajdujgcych sie na
nieruchomosciach objetych decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem
drzew i krzewoéw wpisanych do rejestru zabytkdw, nie stosuje sie przepiséw ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651- tekst
jednolity, z p6z. zm.) w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie
oraz optat z tym zwigzanych.

2) Nalezy podkresli€é, ze decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie ma byc¢
dokumentem zobowigzujgcym do usuniecia wszystkich drzew i krzewéw w granicach
nieruchomosci. Usuniecie drzew i krzewow dotyczyé powinno tych egzemplarzy,
ktore kolidowac bedg z wykonaniem robot budowlanych.

3) Zwolnienie z obowigzku uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow dla
nieruchomosci objetej decyzjg lokalizacyjng nie zwalnia z obowigzku uzyskania

zezwolenia na odstepstwa od zakazow w stosunku do chronionych gatunkow
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zwierzagt, grzybow i roslin, okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pézn. zm.).

14. Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie

1)

2)

3)

4)

5)

6)

prowadzonych robét, na czas trwania budowy nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewow powinny by¢
wykonywane w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin. W tym celu
nalezy stosowaé zabezpieczenia roslin w obrebie zaréwno pnia, korony jak i systemu

korzeniowego.
V. Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane pozwolenia wodnoprawne, w szczegolnosci
w przypadku szczegdlnego korzystania z wéd, wykonania urzgdzen wodnych, regulacji
wod, odwodnienia obiektéw lub wykopdéw budowlanych, prowadzenia przez wody
powierzchniowe oraz waty przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggow, linii
energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen, zgodnie z ustawg z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469).

Wykonawca opracuje (w wymaganym zakresie) operat wodnoprawny i ziozy
do uzgodnienia w komorce wiasciwej ds. ochrony $rodowiska u Zamawiajgcego,
w terminie co najmniej 10 dni przed planowanym terminem zlozenia do wiasciwego
urzedu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych pozwolen wodnoprawnych.
Dokumenty te powinny by¢ dostarczone zarowno do komorki prowadzacej projekt
w Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. jak rowniez do komorki ds. ochrony
Ssrodowiska we wiasciwym terytorialnie Zaktadzie Linii Kolejowych PKP PLK S.A.

W przypadku prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, wszelkie
konsekwencje, w tym kary administracyjne i optaty, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wdéd podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktorej negatywne
oddzialywanie na srodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany kierujgc sie przezornoscia, podjg¢ wszelkie mozliwe $rodki zapobiegawcze.
W przypadku zanieczyszczenia wod podziemnych, powierzchniowych i gleby
Wykonawca ponosi koszty usuniecia skutkow tego zanieczyszczenia w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczegdlnosci obiekty inzynieryjne oraz
odwodnienie, powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty prawidtowe

funkcjonowanie rowniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym
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7)

8)

9)

powodzi, wynikajgcych z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza

umiarkowanego (A1B), o ktérym mowa w ,Strategicznym planie adaptacji dla sektoréw i

obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywg do roku 2030",

Odwodnienie obiektu inzynieryjnego powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewniato

odpowiednig wydajnos¢ w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu

odwadniajgcego ma zostac zaprojektowany tak, aby zapewni¢, ze:

a) woda nie zbiera sie w systemie odwadniajgcym,

b) system odwadniajgcy usuwa wode na tyle szybko, aby zapewni¢ stabilnosé
budowlom ziemnym.

W ramach roboét odwodnieniowych nalezy zrezygnowaé ze stosowania urzgdzen

wodnych, ktére mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat, np. zrezygnowac nalezy z

korytek krakowskich i zastgpi¢ je innym utwardzonym rozwigzaniem, ktére nie bedzie

stanowito putapki dla matych i sSrednich zwierzat.

Prace w zakresie obiektéw inzynieryjnych oraz odwodnienia powinny by¢ prowadzone w

taki sposob, by wyniku realizacji przedsiewziecia nie ulegty istotnemu pogorszeniu

wskazniki jakosci wod (objetych jednolitymi cze$ciami wod) dotyczace:

a) elementéow biologicznych (tj. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegolnych gatunkéw organizmow),

b) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaly przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegolnych substancii),

c) wilasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczgce wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potgczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczgce morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podtoza oraz struktury i warunkéw

strefy brzegowej).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac na cele ochrony wod w rozumieniu

art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z

dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie

polityki wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).
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Zatacznik nr 4

WYTYCZNE

dyrektora Biura Bezpieczenstwa w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przeprowadzania

oceny potencjalnego wpltywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych

1)

2)

3)

4)

na bezpieczenstwo systemu kolejowego.

,Wytyczne dyrektora Biura Bezpieczenstwa w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
przeprowadzania oceny potencjalnego wptywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i
organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu kolejowego” majg zastosowanie do
wszystkich zmian w zwigzku z planowanymi i prowadzonymi inwestycjami, pracami
modernizacyjnymi oraz odtworzeniowymi na sieci kolejowej zarzadzanej przez PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A.
W procesie oceny znaczenia zmiany nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w:

a) Rozporzadzeniu Komisji Europejskiej (WE) Nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w
sprawie przyjecia wspoélnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny
ryzyka o ktérej mowa w art. 6 ust. 3 lit a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE Nr 108 z dnia 29.04.2009 r.), kiére stosowane
jest do dnia 21 maja 2015 r. - dla projektéw znajdujgcych sie w zaawansowanej fazie

realizacji,

b) Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie wspodlnej metody oceny bezpieczehstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka
i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L. 121 z dnia 03 maja
2013r.).

Procesowi oceny znaczenia zmiany podlegajg zmiany: techniczne, eksploatacyjne i
organizacyjne planowane do wprowadzenia po dokonanym odbiorze koncowym. Zmiany
organizacyjne podlegajg procesowi oceny znaczenia wylgcznie w przypadku, kiedy mogg

mie¢ wptyw na procesy eksploatacyjne lub procesy utrzymania.

Oceny znaczenia zmiany dokonuje Zespét powotany zgodnie z procedurg SMS-PR-03
,<Zarzgdzanie zmiang” w Centrum Realizacji Inwestycji. Kazdorazowo w sktad Zespotu
wchodzi¢ musi przedstawiciel Wykonawcy, ktéry przygotuje dokumentacje niezbedng dla
obiektywnego i sprawnego dokonania oceny znaczenia zmiany oraz przedstawiciel(e)

wiasciwego terytorialnie Zakfadu Linii Kolejowych.
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5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca moze rozpoczg¢ roboty dopiero po zaakceptowaniu przez Dyrektora Biura
Bezpieczenstwa ,Raportu w sprawie oceny znaczenia zmiany” i ,Raportu z oceny ryzyka

znaczgcej zmiany (o ile zmiana zostata uznana za znaczacg).

W przypadku uznania zmiany za znaczacg Wykonawca zagwarantuje, ze zakres
zarzadzania ryzykiem obejmuje sam system, jak réwniez jego integracje z catym

systemem kolejowym.

Dla zapewnienia realizacji wymogoéw okreslonych w art. 4 ust. 1 Rozporzadzenia Komisji
(UE) Nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolnej metody oceny
bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez
przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcédw infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu
bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320 z dnia 17.11.2012 r.), projektant / wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przekazywania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako
Zamawiajgcemu informacji dotyczacych ujawnionych zagrozen dla bezpieczenstwa, w
celu podjecia przez Zamawiajgcego dziatan zapobiegawczych lub korygujgcych, dla

zapewnienia statego poziomu bezpieczenstwa systemu kolejowego”.

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) nalezy kazdorazowo wskazac
osobe, z ktorg wykonawca moze sie kontaktowa¢ w trakcie dokonywanej oceny
znaczenia zmiany, w szczegoélnosci w zakresie dotyczgcym oceny ryzyka - dla zmian

uznanych za znaczgce.

Centrum Realizacji Inwestycji kazdorazowo wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za
prowadzenie projektu z punktu widzenia spetnienia przez wykonawce wszystkich

wymogow bezpieczenstwa, wigcznie z dokonaniem oceny znaczenia zmiany.

10) Na etapie przygotowania inwestycji - w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia,

Centrum Realizacji Inwestycji oraz witasciwe terytorialnie Zaktady Linii Kolejowych
powinny wskazac¢ miejsca i obszary, w ktdérych mogg wystgpi¢ zmiany majgce wptyw na
bezpieczenstwo ruchu kolejowego. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
proponowanych zapiséw w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dodatkowe
rozwigzania techniczne, eksploatacyjne i/ lub organizacyjne majgce wptyw na system

kolejowy.

11) Na etapie przygotowania inwestycji - w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia,

Centrum Realizacji Inwestycji powinno zobligowaé Wykonawce do stosowania, jako
podstawowej zasady przy dtugotrwatych zamknieciach, prowadzenia ruchu pociggéw w

oparciu o sygnaty zezwalajgce, np. poprzez budowe tymczasowych liniowej blokady
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dwukierunkowej — zgodnie z wymogami okreslonymi w Ir-19 ,Zasady organizacji i

udzielania zamknie¢ torowych”.

12) W trakcie prowadzonej oceny znaczenia zmiany dla planowanych inwestycji Zespot
powinien szczegodlng uwage zwraca¢ na zagrozenia wynikajgce z dtugotrwalych jazd na
sygnaty zastepcze ,Sz” jak réwniez na mozliwos¢ nie zachowania przez pracownikéw
Wykonawcy podstawowych zasad bhp oraz wskazywa¢ dodatkowe srodki kontroli ryzyka

dla zminimalizowania prawdopodobienstwa wystgpienia zagrozenia.

13) W zatgczniku dotgczono zestawienie dziatek obejmujgcych inwestycje oraz szacunkowe

zestawienie powierzchni do wykupow.
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