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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Specyfikacja techniczna D-00.00.00 — Wymaganianegédnosi s do wymaga wspoinych dla
poszczegodlnych wymagdaechnicznych dotyegcych wykonania i odbioru Robot, ktére zosgamykonane w
ramach zadaniBRemont ulicy Stupskiej w Sierakowicach w granicaclpasa drogowego

1.1.2.Na roboty zwazane z przebudaywobiektu sktadaj sie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- elementy ulic (krawzniki, obrzeza chodnikowe i chodniki)
- nawierzchnia z kostki betonowej
- podbudowa z kruszywa tamanego

- podbudowa z gruntu stabilizowanego eetem

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1.Specyfikacje Techniczne stanavaizes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpuaktil.2.

1.3. Zakres robot obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogoélne naley rozumie¢ i stosowa& w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysfikiowych

D 02.01.01. Roboty ziemne. Wykonanie wykopow

D 02.03.02. Roboty ziemne. Wykonanie nasypow

D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@a

D 04.04.02. Podbudowa z mieszanki kruszywa tamafhgrznia) stabilizowanego mechanicznie
D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabileoggo cementem
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D 08.01.01. Krawzniki betonowe

1.3.2. Niezalenie od postanowie kontraktowych normy p@stwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznycledy stosowane wegyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nigiglagcy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-

uzytkows (droga) albo jego €%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy- opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty

do notowania zdarzei okolicznaici zachodacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych
odbioréw rob6t, przekazywania poldgceinnej korespondencji technicznej pagdizy Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.5. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6.Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez
Zamawiajicego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydeoa), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.



1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

1.4.10. Korpus drogowy- nasyp lub ta cz¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korpmrogi i skarpami
rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Kierownika projektu zeszybaymerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidgzeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Kierownika projektu.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksegpte przez Zamawigjego,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwazanych z ocenjakasci materialdw oraz robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania robét, zgodne z Dokument&epjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przexrddinika projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofen od

ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

1) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bégpanio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

2) Warstwa wiazaca - warstwa znajduafa s¢ migdzy warstvy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

3) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stiggca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

4) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni stiagca do przenoszenia ohbeen od ruchu na podige.
Podbudowa mee skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

5) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.

6) Podbudowa pomocnicza- dolna cz$¢ podbudowy spetnigpa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozrzenikaniem cgstek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajcs.

7) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniertiienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lgcej powyej.

8) Warstwa odsgczajaca - warstwa stdgca do odprowadzenia wody przedogtej se do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17.0bjazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyuitrana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodna&¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczowyumnieszczania w nim
drogi i zwigzanych z ni urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy v rowniez obejmowd teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy udzex chrongcych ludzi isrodowisko przed uaizliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze ez$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojiagadw, umieszczenia
urzadzeh organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczéie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podtge nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci
przemarzania.

1.4.22. Polecenie Kierownika projektu- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezddnika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzamych z
prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.24. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego ge#enia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podihym)
istniejacego podczenia.

1.4.25. Przepust- budowla o przekroju poprzecznym zangkyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vgdréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizack, charakterystyki wymiary obiektu lpdacego przedmiotem Robot.



1.4.27. Rekultywacja- roboty magce na celu upogrkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28.Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #ici (przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.29. Teren budowy teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twgce czs¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za ich j@kdezpieczastwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ Dokumentagj Projektovg, ST i
poleceniami Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy przekae Wykonawcy przed DatRozpoczcia Robdt okrédong w Warunkach
Kontraktu, Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganyzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspoétrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw, DziennikilBwyy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialidoza ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zaisme znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowggtie zawiera nizej wymienione rysunki:
1. opis techniczny,

2. plan orientacyjny,

3. plan sytuacyjny,

4. przekroje normalne.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcza, t@amawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu umowy
bedzie sporzdzona w ¢zyku polskim i zawier&bedzie nasfpujace czsci:

1. opis techniczny wraz z uzgodnieniami,

2. plan orientacyjny,

3. plan sytuacyjny,

4. przekroje normalne,

Wykonawca ma obowzek opracowania w ramach ceny kontraktowej:
— projekt organizacji ruchu na czas trwania budowsanr uzgodnieniami

- w przypadku odmiennych waro rzednych istniegcych naley dopasowa niwelet jezdni do
istniejgcego terenu

1.5.3. Zgodndéé Robét z Dokumentach Projektowsg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczre dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Kierownika Projektu stangwizeé¢ umowy, a wymagania okiiene w chéby jednym z
nich g obowhzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obouje kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona poriej:

a) Specyfikacje Techniczne

b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie me wykorzystywd bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotKierownika Projektu, ktéry podejmie decyz) wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Zadanie nglerykona& zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi przepisami.

W przypadku rozbinaosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatlslzgodne z DokumentacProjektovg i ST.



Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartiei docelowe, od
ktérych dopuszczalne @dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugavykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z DokumentacProjektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zosjarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwaniazaegl
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie imoeki nieztzdne do
ochrony robét, wygody spoteczéw i innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwéie publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczemi miejscach i iléciach okrglonych przez
Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktérych ftebedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Tablice informacyjne &dg utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegatotlj zaptacie i przyjmuje sj ze jest whczony
w cere kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow@& w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcactzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

B) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki maag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotyezych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazinie unik& uszkodzé lub ucikzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitar substancjami toksycznymi,
B) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
X) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzeg@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@@mbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne &dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

Wykonawca ldzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneapem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykacy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robét bdg miaty aprobag technicz wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, &akaczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zéd#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj



1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddgeych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyimninstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie
budowy i powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze poezcia rob6t. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykoreaw bezzwilocznie  powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oradzie z nimi wspotpracowat dostarczej
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Whdwca lkdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacjpowierzchni ziemi i urmdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadegagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudamieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodggy minimalne niedogodrigi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiesiztwie budowy, spowodowane jego dziatétim

Kierownik Projektu ldzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych patzy
Wykonawe a wigcicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wiasia i drég wewgtrznych.
Jednalke, ani Kierownik Projektu ani Zamawsajy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglip
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warchnkanowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicaenaciskoéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wypasenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie rigab
zezwolenia i uzgodnienia od wieiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kalym takim przewozie ¢dzie powiadamiat Kierownika Projektu. Kierownik
Projektu mde polect, aby pojazdy nie spelnigge tych warunkéw zostaly usuté z terenu budowy.
Pojazdy powodujce nadmierne obgienie osiowe nie g dopuszczone ndwiezo ukaiczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i Wykonawcatzie odpowiadat za naprawszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika &ihj.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadzie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oré spetniagcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idglzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapevia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robét od Daty Rozpogzia do daty wydania Potwierdzenia Zékeenia Robét przez Kierownika
Projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamigrmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowaédublpmenty byty w zadowalggym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeg to na polecenie Kierownika Projektu
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycztére g w jakikolwiek sposéb zwizane z
wykonywanymi Robotami i xlzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych i gdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzehr uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciggly bedzie informowa Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawdadfopie zezwol# i inne



odnaine dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obgjzenia i wydatki wynikle z lub zwjzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wydena, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@gii dostarczonej przez Kierownika Projektu.

1.5.13. Réwnowanosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotang konkretne normy i przepisy, ktére spethiaap materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robogglalobowazywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopreepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypsnstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju
lub regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jéwny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagizenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Kierownika Projektu. Raice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawgrzedtaone Kierownikowi Projektu co
najmniej 14 dni przed dabczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymargkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Kiaikowi Projektu do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotycace proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedteriatow jak
réwniez odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegabdia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniag wymagania ST w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatléw zezrédet miejscowych wiczapc w tozrédia wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowzany
dostarczy Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przedpmzzciem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwientizedokumentagj zawierajica raporty
z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metad wydobycia i selekcji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admatftpaistwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialfio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych
materialéw pochodgych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatéw, dziesawy i inne jakie okzg
si¢ potrzebne w zwgzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanidematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypceuthgwacji terenu po ukczeniu
Robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdb wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktadomdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazaKierownika Projektu.

Za wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wydana nie kdzie prowadzi
zadnych wykopéw w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegoélnisnelokumentach
Kontraktu

Eksploatacjazrdet materiatéw bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgauijgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy kydz ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu.
Jeli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostaipowiednio przewar§oiowany (skorygowany) przez
Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktdrym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykeaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmozliwo $¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadKierownika Projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jéli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badavymaganych przez Kierownika Projektu. Wybranyakeeptowany rodzaj
materiatu nie mge by p&niej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgedo czasu gdyeola one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaallyawop jakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do
kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiatowdd zlokalizowane w ohlgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub pozaehem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawg i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw magby¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektaeiu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prohdkterialow mog byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacji
okreslonej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu eblzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musz by¢
spetnione nagpujace warunki:

o) Kierownik Projektu bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

B) Kierownik Projektu bdzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

X) Jezeli produkcja odbywa i w miejscu nie nalggcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowadzenspekcji i bada w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z
oferts Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanynepriKierownika Projektu; w przypadku braku ustale
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidGlerownika Projektu w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowigi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dolentéw potwierdzggych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacija Projektowa lub ST przewiglojozliwo $¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi KierdwenProjektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagjprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Kierownika Projektu, nie saeoby¢
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzdzenia i narzdzia nie gwarantace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i miepuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcigzenia na é przy transporcie
materiatléw / spratu na i terenu Robét. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w spos6gly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Kierownika
Projektu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktdre nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfirowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kienila Projektu, w terminie przewidzianym
Kontraktem.




Srodki transportu nie odpowiad@gie warunkom dopuszczalnych ojien na osie mogbyé uzyte
przez Wykonawe pod warunkiem przywrédcenia stanu pierwotnegygtkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikadzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgétinie z warunkami Kontraktu, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétichazgodndéé z dokumentagj projektova,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdaopwanym przez Wykonaworaz poleceniami
Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenieokgsci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaramidrg/mi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na @inie przez Kierownika Projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu popetnionego przez Wykonaywy wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostan jesli wymaga' tego ledzie Kierownik Projektu usugiie przez Wykonawgna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysclkorzez Kierownika Projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladné.

Decyzje Kierownika Projektu dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemeriRpbot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak@mkumentacji Projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjindignik Projektu uwzgidni wyniki bada& materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzam kweste.

Polecenia Kierownika Projektu powinnydwykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Kierownika Projektu, pod giisg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpduniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzku Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do akceptacji Kianida Projektu
program zapewnienia jakad, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykeeryia Robot, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie Robot zgodnie z Dokumernidejojektovy,
ST oraz ustaleniami przekazanymi przez Kierownikajektu.

Program zapewnienia jakz bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizag wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaeRobot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

— sposo6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,

— system (sposob i proce@)iproponowanej kontroli i sterowania jakts wykonywanych Robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnegb laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikéw badadaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychgganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesi@rnologicznym,
proponowany sposob i foknprzekazywania tych informaciji Kierownikowi Projekt

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i proceddmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwywaytania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli Robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, abiggm¢
zalazong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli KierownikjBktu maze zagdat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdow oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynilakumentacji
Projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontrol
jest konieczny, aby zapewnivykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projelkdwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okgtajacych procedury bada

Kierownik Projektu lbdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Kierownik Projektu lpdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniccia te lzda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Kierownik Projektu natychmiast wstrzymayaie do Robét badanych materiatéw i dégije
do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfarsunéte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hadmateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafia

Kierownik Projektu lpdzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawcedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostqmzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimngrzypadku koszty te pokrywa Zamawizj.

Pojemniki do pobierania prébeketly dostarczone przez Wykonawd zatwierdzone przez
Kierownika Projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawlo bada wykonywanych przez Kierownik
Projektu lgdg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaddwepy przez Kierownika Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargtls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nanzez Kierownika Projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi Kierownika Projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniawtonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaw
na piémie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaKierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami dhah jak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane liynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngckez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakdci i zatwierdzenia materialow Kierownik Projektu jest wpraony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania matéwau zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca i
producent materiatdw powinien udzielnhu niezlgdnej pomocy.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji syste kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie oceniéa zgodnd¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawgaikbdw
wtasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Kierownik Projektu mae pobierd prébki materiatow i prowadzibadania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to
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Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci nidganemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badia albo oprze siwytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétnoateriatow i
Rob6t z DokumentagjProjektowg i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lubddtkowych badai pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiecastwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznycltazomtaciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. Deklaracg zgodndci lub Certyfikat zgodnéi z:

— Polslkg Normy lub

— Aprobat techniczig, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowid?mskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batiavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badadg dostarczone
przez Wykonaweg Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvdagzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoaviahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaujzcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i bgdg dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowygblzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shtbowego. Zapisy ¢t czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrty oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegoIngci:

— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— dat uzgodnienia przez Kierownika projektu programuezapienia jakéci i harmonograméw Robot,
— terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegoélnych elementow Robat,

— przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikaych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowe;j,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tiakeykonywania
Robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

— dane dotyczgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadad badé z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjgnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdd przedita:one
Kierownikowi Projektu do ustosunkowani&.si

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowykédfyawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownikaofektu do ustosunkowania esi
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwatgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Rob6t przepdzases w sposob aigty w jednostkach przgfych
w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikida Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&&ioDokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rastjace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
B) protokoty przekazania Terenu Budowy,
X) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyowywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
€) protokoty z narad i ustate
@) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiged
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy
Projektow i ST, w jednostkach ustalonychSkepym Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigniu Kierownika Projektu o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych Wlepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwaliwykonawcy od obowkku ukaiczenia wszystkich
Rob6t. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Kierownika Projektu namie.

Obmiar gotowych Robétdalzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe).

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda
wyliczone w ni jako dtug@é¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rokfklzaakceptowane
przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. dizie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob gigly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Rob6t, a
takze w przypadku wygpowania dtuszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzizdg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razaku miejsca szkice madpy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostamgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty legdp nas¢pujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
[3) odbiorowi czsciowemu,
X) odbiorowi ostatecznemu,
0) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidér Rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robdt zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér Roboét zanikagych i ulegajeych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiaj gcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmostpu Roboét.

Odbioru Rob6t dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowdas¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deBaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektubi®dbedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wdi powiadomienia o tym
fakcie Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstadokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia/
konfrontacji z DokumentagjProjektows, Specyfikacje Techniczne i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru egciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. @dlRobét dokonuje Kierownik
Projektu.

8.3. Odbiér ostateczny roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeestggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartcici.

Catkowite zakdczenie Robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powia@oiem na pimie o tym fakcie
Kierownika projektu.

Odbior ostateczny Roboét nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyitzac od
dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu zadaenia Robét i przyggia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecriei
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbiegef Roboty dokona ich oceny jaloiowej na podstawie
przedtzonych dokumentéw, wynikéw batla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania Robét
z Dokumentagj Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapoina mealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych lub Robét uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydoa ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ektacy Projektows i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wakszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pEzdéstwo ruchu, komisja
dokona potiscen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagmzyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Rob6t spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. Dokumentacj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw.iwzupetniajce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnrigi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaragszh oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wigcicielom uradzen,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

NogMwd

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego njdggotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whglwezy wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetriap kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavigeggo.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzugtych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychd®awizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetaw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny ¢rlzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z ugdrgeéniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostatecznydRo

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarova
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowsjdzie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projekigw
Ceny jednostkowe Robdtts obejmowa:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
— wartas¢ zwytych Materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniagreualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,
— wartcs¢ pracy Sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okiene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnioneSigpym
Kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Prajalddpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wrazstatozeniem kopii Projektu Kierownikowi
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgofimignikajacych z posipu Robot,
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B) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
X) optaty/dzierawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
€) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowi
drenau,
@) tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaaghu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugstiaitymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,
b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
a) usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
B) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jetin@iz. U. Nr 106, poz. 1126 z pdiej-
szymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 rspvawie dziennika budowy, morai
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13B80z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartiogred (Dz.U. nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami)

D -02.01.01 ROBOTY ZIEMNE.
WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruncie |-V kategeriramach zadaniBemont ulicy
Stupskiej w Sierakowicach w granicach pasa drogoweg

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)stanowi dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu
na wykonanie robot zwzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy drogi i obejmujwykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat)!

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ge¢bokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.3. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Bagno - grunt organiczny nasycony wedo maitej nénoici, charakteryzujcy s znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obzéeniem.

1.4.6. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nieoké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.7. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsi¢ pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymalta¢ na
$ciskanie Rponad 0,2 MPa; wymagarycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
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1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obebie pasa robot
drogowych.

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.10. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budawagypow oraz innych prac zanych z trag
drogowy.

1.4.11. Wskanik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
wzoru:

| = Pa
° pds
gdzie:
Os - Qgestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mgfy stuzaca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z BN931-12 ,
s - Mmaksymalna estasé objetosciowa szkieletu gruntowego (Mghrprzy wilgotngci optymalne;,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&Y shigca jako warté¢ odniesienia do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych,.

1.4.12.Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgs pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinnycbgrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow.
Grunty przydatne do budowy nasypow moby¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowj nadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Kierownika Pkbje

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, éknee w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonavgcna odkiad. Kierownik Projektu me nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydashevynika jedynie z powodu zamarzwmia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do rob6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéaag mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntdéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociagi itp.),

— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
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4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do rodzaju
gruntu, jego olgjtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtansportu. Wydajrig srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoicsprzitu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileekszone odlegkei nie zostaly wczaiej
zaakceptowane nagpiie przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@MQMymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania wykopu

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny i®zpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Kierownik Projektu dépudo czasowego skladowania odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Zasady wykonania odktadu podano w ST D-02.03.0bbgdRy ziemne. Wykonanie nasypow”.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gkbokasci okoto 0,5 m powyej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenia gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnpowinno spetni@ wymagania
minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢ podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t mirh.

Lp | Strefa korpusu ziemnego Minimalna wéttds

1 | Goérna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00

2 | Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t 1,00
Ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie s@gdnwymaganego wskaika

zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nade je dogsci¢c do wartaci |s podanych w
tablicy 1.
Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mog by¢ osihgnicte przez bezpawednie
zagszczenie gruntéw rodzimych, to najepodja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podi, umaliwiajace
uzyskanie wymaganych watm wskanika zagszczenia. Meliwe do zastosowaniagrodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownik@sojektu.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétearstwy gruntu (nadktadu) povs
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,5 m.

5.5. Dokladndaié¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, odposjektowanej nie powinny dywieksze nk +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1
cmi-3.cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie a®rd@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartfci
wyrazonej tangensemgka. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczd0 cm
przy pomiarze tat 3-metrovg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotgce nieréwnéci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, ovilgmagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszbét ziemnych tak,
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aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykooa ma obowizek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniomargu nadawaw catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné, Wykonawca ma obowrek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawigego za te czynioi,
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikow naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.7. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinrasppowa w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nada@ przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto inneggmagania, spadek poprzeczny nie powinieé by
mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2 w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnéei i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykeamia
innych rob6t na spetnienie wymagdotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstroboét
ziemnych.

Zrédta wody, odstorite przy wykonywaniu wykopéw, natg ujaé w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

5.8. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnythwykonane zgodnie z dokumentapjrojektovg i ST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wéej niz + 5 cm.
Doktadndg¢ wykonania skarp rowdéw powinnadygodna z okrdong dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledengioli zgodndci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.
SzczegOln uwag; nalery zwrdck na:
- whasciwe ugcie | odprowadzenie woéd opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wystow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Kontrola wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgana wymaganiami okrdonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczeg@uwag: nalezy zwrocik na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb niepogassdaich wiasciwosci,

b) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robgbiich zakéczeniu,

c) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

d) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug agsh okreslonych w pkcie5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidal®.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szeroli korpusu ziemnego| Pomiarstag, szablonem, tato dtugdci 3 mii
2 | Pomiar szerokai dna rowéw poziomic lub niwelatorem,
3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpuspiw odstpach co 200 m na prostych,
ziemnego w punktach gtéwnych tuku, co 100 m,
4 | Pomiar pochylenia skarp na tukach o R> 100 m,
5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusy co 50 m na tukach o R100 m
6 | Pomiar réwnéci skarp oraz w miejscach, ktére buglzvatpliwosci
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7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem ednych w odsipach co 200 m
Powierzchni korpusu lub dna rowu | oraz w punktach wipliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wslkaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach

na 1000 rhwarstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokag¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowéw

Szerokdé¢ dna rowdw nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3
cmlub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego ogej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.ROwnaG¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&metrovy, nie mog przekracz&3 cm.
6.3.7.R6wnai¢ skarp

Nieréwndaici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spzomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wiekszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendggodny z
zalozonym w dokumentacji projektowe;.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan odrzucone.
Jesli materialy niespetniace wymaga zostar wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kidkawn
Projektu Wykonawca wymieni je na wtawe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjvicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q0/M@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¥magania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajecsta wykonane zgodnie z dokumentggjojektovg, ST | wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyece podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotyr®e podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robot obejmuije:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasppoldkitad (obejmuje: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek),

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, skarp,

- zag:szczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

- rozplanowanie urobku na odkiadzie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qtemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prolyaktgw
3 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiai biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhagnagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moodksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgzenie ptyh
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
D - 02.03.01 ROBOTY ZIEMNE.
WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nasypow w ramach zadRimont ulicy Stupskiej w
Sierakowicach w granicach pasa drogowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (STstanowi dokument w pagiowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu
na wykonanie rob6t zwkanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy centrum i obejmaijwykonanie nasypéw w gruntach mineralnych z matena@ejscowego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu matego lub z gruntu
antropogenicznego spetniap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktdra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rzdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop piytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony w@do matej ngnosci, charakteryzujcy sic znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obzeniem.
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1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nieoké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gfany o nieprzesuetych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sie pod dziataniem wody destylowanej; mapytrzymata¢ na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nédsypotazone w obebie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem rob6t drogowych.

1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigieiz) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budawagypow oraz innych prac zganych z trag
drogowy.

1.4.16. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
WZOoru:

| = &
° pds
gdzie:
o - Qestcéé objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy/
Pss - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotéw optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988 [2], stigca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m

1.4.17. Wskaznik roznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U = dﬁ
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskaznik odksztalcenia gruntu - wiellké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéena wg
wzoru:

Iy = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym gtsiiu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym gimmiiu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19.Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgs pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-02.00.01 ,Wymagania ogojrid”1.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padey ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Do budowy nasypéw zostamvykorzystane grunty niewysadzinowe. Grunty i matgmprzydatne
podaje tablica 1.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypoéwipay spetnia wymagania okrdone w PN-
S-02205:1998.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205.

Lp | Wyszczegoin Grupy gruntéw
. ienie
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Niewysadzinowe Wipliwe Wysadzinowe

1 Rodzaj - ZWir - piasek pylasty,| mato wysadzinowe
gruntu - pospoika, - rumosz skalny,| - glina piaszczysta
- piasek gruby, - zwir gliniasty, zwigzta, glina zwgzia,
- piasek sredni, - pospoitka glina pylasta zwizta
- piasek drobny, gliniasta, - it, it piaszczysty, it
- zuzel nierozpadowy pylasty

bardzo wysadzinowe

- piasek gliniasty,

- pyt, pyt piaszczysty

- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta

2 Zawartgé

czastek

< 0,075 mm, <15 od 15 do 30 > 30
% <3 od 3do 10 > 10
< 0,02 mm,

%
3 Kapilarnag¢

bierna H°, m <1,0 =1,0 >1,0
4 Wskanik

piaskowy > 35 od 25 do 35 <25

WP

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ipyzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty panyel do budowy nasypéw mphyc wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy starpomadmiar ohjtosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Kierownika Projektu.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@wimny by¢ wywiezione przez Wykonawma odktfad.
Zapewnienie teren6w na odktad nalelo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej
Kontrakcie. Kierownik Projektu nmi® nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryrdsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. SPRAT
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST D-00.00.00. pkt 3.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujac do wykonywania robét ziemnych winien wykazie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do

- odspajania i wydobywania gruntéw,

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwint

- transportu mas ziemnych,

- sprzitu zagszczagcego.

3.3. Dobor spratu zageszczapcego

Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQMymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Dokladngé¢ wykonania nasypow

Odchylenia osi korpusu ziemnego w nasypie, od osi proje&t@jnie powinna bywi¢ksza ni +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+1 i -3 cm.
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Szerokdé¢ korpusu nie mee sk rdzni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, a krawdzie korony

projektowanego wicej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka.
5.3. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania nasypow, aby powierzchniom grurgtdawé w
calym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.
Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotreat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowrzek usunjcia tych gruntéw zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strdaynawiajcego za te czynrigi, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzeni wod do istagych uradzei odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Wykonanie nasypow
5.4.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysfpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozy roboty
przygotowawcze, ok&one w OST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.4.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest veksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniemrasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszcym okoto 4% - 1% i szeroko od 1,0 do 2,5 m.

5.4.1.2 Zag:szczenie gruntu i Boos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowwavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w
strefie podtaa nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskanika zagszczenia
jest mniejsza riokreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ osiagniete przez
bezpdrednie zagszczanie podim, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod#g umdliwiajgce
uzyskanie wymaganych wa#to wskanika zagszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podi@a nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Lp. | Nasypy o wysoki Minimalna wartd¢ Isdla
zadania

1 Do 2 metrow 0,97

2 Ponad 2 metry 0,97

5.4.2.Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow

Wybor gruntow i materiatow do wykonania nasypow pogn byt dokonany z uwzghnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.4.3.Zasady wykonania nasypow
5.4.3.1.0g06Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtuznego,
ktére okrélono w dokumentaciji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez myniera.

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rbwnomiernego osiadania halerzestrzega
nastpujacych zasad:

« Nasypy naley wykonywa metody warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szeikoko

* Grubai¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zalgosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zaggzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

*  Warstwy gruntu przepuszczalnego riglesbudowywa poziomo. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien bybustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuetppowinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadtoie powierzchni warstwy powinno unieptioviac¢
lokalne gromadzeniegivody.
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e Goérm warstve nasypu, o grubiei co najmniej 0,5 m naky wykona& z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalgo Ky 8m/dok.

e Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegezaikczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.4.3.4.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w ob¢bie przepustéw naky wykonywat jednoczénie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zaggczonych poziomych warstw gruntu

5.4.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szergkodo 1,0
m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wyéd8ibo +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Woyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtgeesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o #fiych wiagciwosciach lub w rénym czasie.

5.4.3.7 Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wadédopuszczalg
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci. Na warstwie gruntu
nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadeastpnej warstwy gruntu. Osuszenie ima przeprowadziw
spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszawapnem palonym albo hydratyzowanym.

W okresie deszczowym nie najepozostawid niezagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rgevjestanie osuszyjej i
zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przezyimiera, to mae on nakazaWykonawcy usunicie wadliwej
warstwy.

5.4.4.Zag;szczenie gruntu
5.4.4.1.0g6Ine zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygcych warunkéw.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.4.4.2.Gruba¢ warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.4.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej, z tolerang;j
od -20% do + 10% jej warfoi.
Jezeli wilgotnaosé naturalna gruntu jestzgza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz — 20% jej wartéci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwigkszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotnaosé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10 % jej watd, grunt naley
osuszy w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgocaegtu powinien b§ zaakceptowany przez Kierownika
Projektu. Sprawdzenie wilgotie gruntu naley przeprowadzi laboratoryjnie, z agstotliwoscig okreslong
punkcie 6.3.2.16.3.3

5.4.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,eszgzenie warstwy natg okresla¢ za
pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego rhoddksztatcenia.
Kontrole zag:szczenia na podstawie porownania pierwotnego inggo modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z nor;PN-S-02205:1998, nalg stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla
ktrych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.
Wskaznik zagszczenia gruntéw w nasypach, atomy wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Lp. | Strefa nasypu Minimalna wartg¢ Isdla
zadania

1 Gérna warstwa o gruba 20 cm 1,00

2 Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od 1,00
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powierzchni rob6t ziemnych : - 2,0 metry

Jezeli jako kryterium oceny wymaganego zagczenia gruntdéw stosujes giorownanie wartei modutow
odksztaltcenia, to warté stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztéécekraélonych zgodnie z
normaBN-64/8931-02, nie powinna byicksza od 2,2.

5.5. Odktady
5.5.1.Warunki ogélne wykonania odktadéw

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,7eli:
a) stanowsi nadmiar ohjtosci w stosunku do obfosci gruntdéw przewidzianych do wbudowania,
B) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy
drogowej,
Wykonawca mege przyp¢, ze zachodzi jeden z podanychagy przypadkow tylko wéwczas, gdy
zostato to jednoznacznie oklene w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez Kierownika
Projektu.

5.5.2.Lokalizacja odktadu

Miejsce odkladu zostanie wybrane przez Wykonawsi by jednak ono zaakceptowane przezyhiera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: whasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym migjie niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usungety przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodz&odowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejsbuigzaja Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledentioli zgodndci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz dokumentagjrojektovy.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania nasyp6w polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 i 5 niniejszej specyfikacji idokumentacji projektowej.
6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrimi gruntéw do budowy nasypu powinnydyrzeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpumnig pochodacej z nowegarodia.
W badaniu natey okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,
— zawart@¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481,
— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-0448,
— wilgotno$¢ optymalry i maksymali gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
— kapilarna¢ bierry, wg PN-B-04493,
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegaj
sprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntdw oadych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad# nie rzadziej
niz jeden raz na 500 fwvarstwy,
d) przestrzegania ograniczdotyczcych wbhudowania gruntéw w okresie deszczow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu
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Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pog#onasypu polega na skontrolowaniu zgadno
wartasci wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéestami okr&lonymi w pktach
5.3.1.2i5.3.4.4.

Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug norhySF02205.

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

— jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okéenia wartdci |,

— jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyvei dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowié zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmui§ontrok:
— prawidtiowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzgudndci z wymaganiami oki&onymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokutaeji projektowe;j.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.5.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alt.
Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonywanych rob6t ziemnych.

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badah i pomiaréw
1 Pomiar szerokii korpusu ziemnego Pomiartag, szablonem, tgto diugaci 3 m i
2 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu | poziomia lub niwelatorem,
ziemnego - w odstpach co 200 m na prostych,
3 Pomiar pochylenia skarp punktach gtéwnych tuku, co 100m na tukach o|R
4 Pomiar rownéci powierzchni korpusu | > 100m, co 50 m na tukach o R < 100 m,
5 Pomiar réwnéci skarp oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci
6 Pomiar spadku podinego powierzchni | Pomiar niwelatorem gzrinych w odsgpach, co
korpusu ziemnego 20 m oraz w punktachatpliwych
7 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej
utozonej warstwy, lecz nie rzadziejzniaz na
kazde 500 mMnasypu

6.5.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie @ sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz + 10 cm.

6.5.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie maig rézni¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +
lcm.

6.5.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me sk rézni¢ od pochylenia projektowanegoesej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemia.

6.5.5. Réwnéc korony korpusu
Nieréwnaici 3.4.4. powierzchni korpusu ziemnego mierzonatg8tmetrows nie mog przekracza 3 cm.

6.5.6. ROwnéc skarp
Nieréwnas¢ skarp, mierzona tat3-metrovs, 1,nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.5.7. Spadek podiny korony korpusu
Spadek podiiny korony korpusu, sprawdzony przez pomiar niwetatorzdnych wysokéciowych, nie
moze dawa réznic w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych n -3 cm lub + 1 cm.

6.5.8. Zagszczenie gruntu
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Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendzgodny z zalbonym.

6.6. Zasady Pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach Specyfikacjitaas
odrzucone. Ji materiaty niespetniaice wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wdave na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od oklenych

w punktach 5 i 6 Specyfikacji powinny bponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00\@§magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest ni (metr szécienny).

Objetos¢ nasypu bdzie ustalona w metrach $zennych na podstawie obliaze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegpgdoziom gruntu po uswtiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odkladu lgdzie okrglona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakamica
objetosci wykopdw i obgtosci nasypow, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu i zastreg sformutowanych
w pkcie 5.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 ,Wyan&gogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajegsta wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, ST wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyr®e podstawy ptatrsai podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunekodki transportowe,
— transport urobku na miejsce wbudowania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— Zzagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— odwodnienie terenu robot,
— ewentualne wykonanie drog dojazdowych na czas bydawasfpnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Glteaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prarektow.

3. PN-B-04493:1955 Grunty budowlane. Oznaczeniddanmsci biernej.

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ska piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obgizenie piyt.
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSif'wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem koryta przeznaczonego deemia nawierzchni w ramach zadania
Remont ulicy Stupskiej w Sierakowicach w granicaclpasa drogowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (STstanowi dokument w pagiowaniu przetargowym i przy realizacji
kontraktu na wykonanie rob6t zyganych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozeltia konstrukcji nawierzchni wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podia.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowdizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopi¢1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZAET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podta powinien wykazé si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z &kie ustawianym lemieszem; Kierownik Projektu o

dopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym

prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),

walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
Stosowany spkt nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w ST D-04.02.0043.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@Q/Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i 2agczenia podiea
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \itgejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podim, jest maliwe wylacznie za
zgod Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atfeogcznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zsgczonym podtzu nie mae odbywa sie
ruch budowlany, niezwzany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowaniarita w planie i profilu powinny bywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegltych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rozroresie palikow lub szpilek powinno urdawiad
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wigkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj sprztu, a w szczegéln@i jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robotéym zakresie. Spos6b wykonania must by
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirtig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyb odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Kierownika Projektu.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychkdaych podiga. Zaleca i aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wsze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigukhnic podtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez
Kierownika Projektu, dowig dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrujace dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania warteci wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangzoKierownik a Projektu.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia podta (l)

Minimalna wartd¢ |s dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drog
Korpusu ekspresowych | Ruch cizki Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od cizkiego
Gorna warstwa o gruloi 20 1,00
cm
Na gkbokaici od 20 do 50 cn
od powierzchni podta 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzagszczenia naley oprzet na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtowedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pienegb
modutu odksztatcenia nie powinien przekrac2g.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna ltyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancjy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpaainien on
zabezpieczg podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praetzenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zalecikenanie
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napeawykona on
na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zgggczenia
koryta i wyprofilowanego podi@a podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmc

Lp. Wyszczegblnienie bada | Minimalna czstotliwos¢

i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 5 razy na 100 m
2 Rowna¢ podiizna co 20 m na kKalym pasie ruchu
3 Réwna¢ poprzeczna 5razy na 100 m
4 Spadki poprzeczrie 5razy na 100 m

co 25 m w osi jezdni i na jej kraydziach dla autostrag
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kraydziach dla autostrag
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

5 Rzdne wysokéciowe

6

7 Zaggszczenie, wilgotn@ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz [nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztalttowaonsi w planie nalgy
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwnaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwndgici poprzeczne naky mierzyt 4-metrove tata.

Nieréwndgici nie mo@ przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektow
z toleranc = 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz + 5 cm.
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporownanie wartei modutow odksztatcenia,
to wartg¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z norgnBN-
64/8931-02 nie powinna bBywieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch
w punkcie 6.2 powinny ynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i

30



powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@ananej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/¢magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®i i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogplzamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub sy
— profilowanie dna koryta lub podia,
— Zzagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezwilgotndci

3.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu szdicenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie plyh

4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré¥mo nawierzchni
planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

D-04.02.01 WARSTWA ODCINAACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSaf'wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem warstwy odcigegj w ramachRemont ulicy Stupskiej w
Sierakowicach w granicach pasa drogowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (STktanowi dokument w pagiowaniu przetargowym i przy realizacji
kontraktu na wykonanie rob6t zyganych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem warstwy odcingiej , stanowjcej czé¢ podbudowy pomocniczej.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw iodgacych g:
- piaski,
— zwir i mieszanka.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odcigeych powinny spetianastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznaoscia:

D15

<5
dgs

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstigly odcinajcej lub odgczapce]
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziamngu podtga.
Dla materiatléw stosowanych przy wykonywaniu warstw gsdapcych warunek szczeldoi musi

by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastwée odcinajcej.
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

d
u=—-2>5
le

gdzie:
U - wska&nik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcjoggh powinien spetniawymagania normy PN-
B-11113 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odgityah powinny spetnia wymagania
normy PN-B-11111, dla klasy i Il.

2.4. Sktadowanie materiatéw
2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy raigtej nie jest wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budewzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca robot
powinien zabezpiec#ykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemynii materiatami kamiennymi.
Podtaze w miejscu skltadowania powinnodrdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingjej powinien wykazé sie mozliwoscig
korzystania z nagpujacego sprztu:
- rowniarek,
walcéw statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegeggh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magdeni, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@)Mymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podlae gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@a”.

Warstwy odcinajca powinny by wytyczone w sposéb unliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiiia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéwgdaych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lanego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu osignicto grubgé projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykoie warstwy odcinagej o grubdci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglavykona dwuwarstwowo. Rozpogeie uktadania kadej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez Kierownika Projektu warstwy prainie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaiywa nalgy przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odcinagej naley przysgpic do jej
zag:szczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym aglezpoczyné od krawedzi i stopniowo
przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalerozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndaci lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny iywyréwnywane na biaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Isbnigcie materiatu, ado otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalgy kontynuowé do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonejiugPN-B-04481. Wskanik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanyarstwe odcinajca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatzalgszczenia naley
oprz& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwgtnmodutu odksztalcenia nie powinien przekrécza
2,2.

Wilgotnoi¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wysza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo naty osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wgittyotnasé
kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano konieczédwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na idpdred
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy spgkzbudowlany do rozktadania i zeggzczania jest wigiwy,
— okredlenia grubdci warstwy materiatu w stanie imym koniecznej do uzyskania wymaganej grétigo
zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé¢ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wwsika
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz spytu, jakie keda
stosowane do wykonywania warstwy odcyta)j i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierowrikajektu.
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5.7. Utrzymanie warstwy odcinagcej

Warstwa odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinny hyutrzymywane
w dobrym stanie.

Dopuszcza siruch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazeylezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykd@nladania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawiwyniki tych bada Kierownikowi Projektu. Badania te powinny obejmaiva
wszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zgggczenia
warstwy odsczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegblnieni Minimalna czstotliwos¢ bada
e badai i pomiarow
pomiaréw

1 | Szerokéé warstwy 10razy na 1 km

2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragdziach dla autostrad

5 | Rzdne wysokeciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 | Uksztaltowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kraydziach dla autostrad
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzjej
niz raz na 400 i
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000 M

8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz |nie
wilgotnos¢ kruszywa | rzadziej nk raz na 600 i/

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowawsi w planie naley wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.RO6wnas¢ warstwy

Nieréwnaici podtwzne warstwy odcinggej naley mierzy 4 metrovy tatg, zgodnie z norBN-
68/8931-047.

Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczajcej naley mierzyt
4 metrowy taty.

Nieréwndgici nie mo@ przekracz&20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciegj i odgczapcej na prostych i tukach powinny bggodne z
dokumentagj projektovy z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.
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6.3.6.Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz £ 5 cm.
6.3.7.Grubgs¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna b§ zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerangcij1 cm,
-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtldw technologicznych, zostata wykonana w dwdch twarsh, naley
mierzy¢ tgczm grubaé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrGwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wkasny koszt. Po wgkiu tych robét nagpbi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zagyszczenia warstwy odcingjej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien By
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporéwnanie wartéci modutow
odksztalcenia, to wargd stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatceniegslmych zgodnie z
normg BN-64/8931-02, nie powinna byieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada wediug PN-B-06714-17
Wilgotnoi¢ kruszywa powinna liyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch
w p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0QM@magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingge;].

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@gmagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancjiptg) 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1hwarstwy odcinajcej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozlenie na uprzednio przygotowanym pogliowarstwy materiatu o grulioi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji kedcznej,
- wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozr@iezailgotnaci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne devieezchni
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drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nemgieni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne dwiazchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutuszdicenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgzenie ptyh

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré¥aio nawierzchni
planografem i fat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
(TLUCZNIA) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem podbudowy z tlucznia stabilizoego mechanicznig ramach
zadania Remont ulicy Stupskiej w Sierakowicach w gmicach pasa drogowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (STktanowi dokument w pagiowaniu przetargowym i przy realizacji
kontraktu na wykonanie rob6t zyganych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabil@mwgo mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méciréde - jedna lub wicej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktdra stanowi warstvesng nawierzchni drogowej.

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczolegajcy na odpowiednim zagzczeniu przy
wilgotnosci optymalnej kruszywa o wdaiwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangome” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw taménstabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiavgca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzibcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olklena wedtug PN-B-06714 powinnazkg miedzy krzywymi
granicznymi pdél dobrego uziarnienia oflmymi w PN-S-06102 podanymi w pasiej tablicy.

Wymiar oczek sit| Mieszanka mineralna 0/31,5 mm Mieszanka mineral63 6im
#, mm
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Przechodzi przez

63 100 100
31,5 100 77-100
20 78 —100 63 —100
16 89 — 93 57 — 93
12,5 61 — 86 50 — 86
8 51-74 41 -74
4 38 -59 29 -59
2 26 — 42 19-42
1 19-32 14 — 32
0,5 14 - 24 10-24
0,25 8-15 6-—15
0,125 4-12 3-12
0,075 2-10 2-10

Krzywa uziarnienia powinna l6yciagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1. Wiaciwosci kruszywa tamanego do podbudowy stabilizowanejhaaicznie.

Lp | Wyszczegdlnienie wigiwosci Podbud_owa Badania wedtug
zasadnicza|

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych %i0,075 od 2do 10 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)

2 | Zawart@¢ nadziarna,% (m/m), 5 PN-B-06714-15
nie wiecej niz

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wgcej niz

4 Zawartdc zanieczyszcze _ Nlc_e _ PN-B-04481
organicznych, %(m/m), barwa w ciemniejsza
poréwnaniu do wzorcowej

5 | Wskanik pllaskowy po piciokrotnym od 30 do 70 BN-64/8931-01
zagszczeniu metagl lub 11
wg PN-B-04481, %

6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnag¢ catkowita po peinej
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 PN-B-06714-42
b) scieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotéw, nie wicej niz 30

7 | Nasgkliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18

8 | Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19
cyklach zamrzaa- 5
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 | Zawartd¢ zwigzkdw siarki w PN-B-06714-28
przeliczeniu na S§ %(m/m), nie w¢cej 1
niz

10 | Wskanik nasnosci Wne mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszyni 80 PN-S-06102

2.3.3 Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw.

W uzasadnionych przypadkach Kierownik Projektuzenavyrazé zgod: na stosowanie przez Wykonagvc
dodatkéw ulepszagych mieszank kruszywa tamanego. (mieszaknka kruszywa tamanaego zahayor
(49%/49%) z dodatkiem cementu 2%)
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2.3.3Woda
Nalezy stosowé wodk spetniajca wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mediamie
powinien wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
B) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania.
W miejscach trudno dogpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegeggh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magédeni, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQMymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-02.03.01 ,Roboty
ziemne. Wykonanie nasypow”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w e¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufiwia¢ nacignigcie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze veriyl na konieczn& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnydttjfraa drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnadgd razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Jeli warunki w czasie realizacji rob6t spowoduyyrazenie zgody przez Kierownika Projektu na ulepszanie
kruszyw cementem, [przy WP (wskaku piaskowym) mieszanki kruszyw od 20 do 30 lalvgzej 70],
szczegO6towe warunki i wymagania dla takiej podbuglokresli ST przeditaona przez Wykonawecdo
zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna gruldé po zagszczeniu byta rowna grubc projektowanej. Grubi@ pojedynczo ukladanej
warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bbgztazona w
sposob zapewniggy osagnigcie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.

Poniewa podbudowa skfadacsk wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdingch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nas¢pnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Kierownika Projektu.

Wymagany wskanik zag:szczenia warstwy wynosi co najmniej, ¥1,00.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiageilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448&tpda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldwilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza
od optymalnej o 20% jej wartoi, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscig wody i rGwnomiernie
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wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidéamieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej
wartaici, mieszank nalezy osuszy.
Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 niezsby¢ mniejszy nk 1,00.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nagfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadKierownika Projektu, gotowpodbudow
do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niedtavego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdniaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawiwyniki tych bada Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badéerzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padaga na

Minimalna liczba badana

Lp. Wyszczegblnienie bada dziennej dziaice roboczej | jeqno badanie (1
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 1000 m

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa kruszywa

wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno ygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Frdblezy pobieraé
w sposO6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badigpowinny by na biezgco
przekazywane Kierownikowi Projektu.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranejl0%, -20%.

Wilgotnaos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy
Zagszczenie kadej warstwy podbudowy powinno odbyévsic az do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.
Zaggszczenie naley sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveaikz badania jest nie
mozliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia nale/ oprze na metodzie obgien
ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadzief niwukrotnie, lub wedtug zalea&ierownika Projektu.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
Modutu E; dopierwotnego modutu odksztatceritajest wickszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Ez < 22

Eq

6.3.5. Widciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wtaciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2.
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Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecfm
Kierownika Projektu.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwoi¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na odcinku
w sposob cigly planografem albo cp

2 | Rowndi¢ podiwna 20 m taf na kadym pasie ruchu

3 | Robwna¢ poprzeczna 10 razy na odcinku

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na odcinku

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 | Grubd¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pn
dziatce roboczej, lecz nie rzadzief maz
na 400 m

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej nt raz na 2000

8 [ Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia - co najmniej w dwéch przekrojach na
kazde 1000
- ugiecie spezyste - co najmniej w 20 punktach na odcinku

*) Dodatkowe pomiary spadkOw poprzecznych i uksztalttowaonsi w planie nalgy
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3.Rowna¢ podbudowy

Nieréwnaici podiizne podbudowy naley mierzy¢ 4-metrovy fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowvy tatg.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracza 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinnyZmpdne z dokumentagcjprojektows, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os podbudowy w planie nie me byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz+ 5 cm.
6.4.7.Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubai¢ podbudowy nie mee ské rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
—-modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powini®it zgodny z podanym w tablicy 4,
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—ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Mieszanka Wskaznik Maksymalne o .
kruszywa o | zagszczenia ugiecie Mllnlmalny modut odk;ztal—cema
wskazniku W Is nie sprezyste pod | Mierzony piyy o srednicy 30 cm,
nie mniejszym| mniejszy nk | kotem 50kN MPa przy obejzeniu
niz, % od pierwszego od drugiego obarenia
obcigzenia & E,
80 1.0 1,40 80 140

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykagwicksze odchylenia od okénych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddogkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wyl@navarstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokdé¢ podbudowy jest mniejsza od szerdkd projektowanej o wjcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom @] lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszérzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pehgrubc¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, dol@nie
materiatu i powtdrne zggzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny bgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstavy
odpowiedn glebokas¢, zgodnie z decyzjKierownika Projektu, uzupetnione nowym materiaiem
odpowiednich wiéciwosciach, wyrGwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonanih tpbdt nastpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy kdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelki®to
niezlzdne do zapewnienia wymaganefgnasci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbuddyko wtedy, gdy zarienie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonasgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q0/¢@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest n? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/¢magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovg, ST ST wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuije:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robot,
—-sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
—przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
—dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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—roztozenie mieszanki,
—zagszczenie rozionej mieszanki,

—przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

—utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-42
11. PN-B-11111
12. PN-B-11112
13. PN-B-11113
14. PN-B-19701
15. PN-B-30020
16. PN-B-32250
17. PN-S-06102
18. PN-S-96023
19. PN-S-96035
20. BN-88/6731-08
21. BN-84/6774-02
22. BN-64/8931-01
23. BN-64/8931-02
24. BN-68/8931-04
25. BN-70/8931-06
26. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek tgrun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezazawartgci
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztaftu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezaemwozoodpornéci
metody bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezazawartgci
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartdci siarki
metod; bromowva

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezanieralngci w
bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne davierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do eaehni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne duavierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechneggku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

Wapno

Materialty budowlane. Woda do betorapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszywilig@aanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawietach tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiennamdne do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutikszidicenia
nawierzchni podatnych i podia przez obeaizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar réyano nawierzchni
planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiargagiodatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO CEMENTEMOR »=25MPai R=1,5
MPa

1.

WSTEP

1.1 Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST mwymagania dotycie wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy wzmacniegj z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa i R=1,5 MPa w ramach zadaniBemont ulicy Stupskiej w Sierakowicach w granicach pasa
drogowego

1.2 Zakres robot obgtych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stangwpodstaw do wykonania warstwy wzmacnigiej z kruszywa
stabilizowanego cementem o wytrzymiioRm=2,5 MPa.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowdzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00,80ymagania ogélne" punkt 1.3.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogometkt 1.4.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST0030.00
~Wymagania ogélne" punkt 2.

Do wykonaniem warstwy wzmacnigjej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa i 1,5 MPa
nalezy stosowa:

—-cement,

—kruszywo,

-woda,

—dodatki ulepszafe,

—srodki piekgnujce,

zgodne z OST D-04.05.00 ,Podbudowa i ulepszone padip gruntéw lub kruszywa stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi”, punkt 2.

Cement

Nalezy stosowé cement marki co najmniej 32,5 speta@j wymagania PN-B-19701:1997.

Kruszywo

Do stabilizacji cementem moa stosowé piaski, mieszanki zwiry albo mieszanktych kruszyw, spetniare
wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. |Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Uziarnienie
a) ziarn pozostagych na sicie # 2 mm, %, nie mnjap PN-B-06714-15 [4]
niz:
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm,%, nie
wiecej niz: 15

2 Zawart@¢ cze$ci organicznych, barwa cieczy nadzorcowa PN-B-06714-26 [5]
kruszywem nie ciemniejszazni

3 Zawarté¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz:|0,5 PN-B-06714-12 [3]
Zawartg¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3, |%, PN-B-06714-28 [6]
ponizej:
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Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wynikiddalhboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatdéé na sciskanie i mrozoodporrid prébek kruszywa stabilizowanegeds zgodne z
wymaganiami dla odpowiedniej klasy stabilizacji.

Dodatki ulepszapce

W przypadkach uzasadnionych, przy stabilizacji gruntu emem, stosuje i nastpujace dodatki
ulepszajce:

-Wapno

—Popioty lotne

—Chlorek wapniowy.

Srodki piel egnujace
Nalezy stosowé materiaty powtokotworcze lub fadiz tworzyw sztucznych. Dopuszcza svarstwe piasku o
grubgci minimum 5 cm lub wtékniny o gru§oi minimum 5 mm utrzymywanej w stanie wilgotnym.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" puBkt

Wykonawca przyspujascy do wykonania ulepszonego podéo z kruszywa stabilizowanego cementem

powinien wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

—mieszarek stacjonarnych,

—uktadarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,

—-walcoéw ogumionych, stalowych wibracyjnych lub statyych do zagszczania,

—-zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatwalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodogtnych.

4 TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregdunkt4.

Transport powinien gi odbywa& w sposdb uniemdiwiajacy zanieczyszczenie transportowanej mieszanki
gruntu stabilizowanego cementem oraz drdg publicznychtfoy&h kedzie odbywat si transport mieszanki.
Mieszanka ma hy przewaona samochodami samowytadowczymi. Samochody z wyciekaleju,o
niedopasowane do uktadarki mjy¢ wycofane przez Wykonawc

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagamjoine" punkt 5.

5.1. Projektowanie gruntu lub kruszywa stabilizevanego cementem

Projektowanie gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem do wykonania warstwy podbudowy polega na:
—doborze sktadnikow mineralnych,
—doborze optymalnej ikzi cementu,
—okresleniu wilgotngci optymalnej
—okresleniu wigciwosci gruntu stabilizowanego cementem i poréwnaniuilww z zatazeniami
projektowymi.

Dobér sktadnikébw mineralnych polega na odemiu gruntu uytego do stabilizacji. Grunt i kruszywo
powinny spetnia wymagania punktu 2.

lloé¢ cementu nie powinna przekra€za0 % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa. Afale

dobiera& tak rodzaj gruntu lub kruszywa, aby uzygkaymagane parametry mechaniczne przy minimalnej
zawartéci cementu.
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Zawartd¢ wody w mieszance powinna odpowigdavilgotnosci optymalnej gruntu stabilizowanego
cementem okrdonej wedlug normalnej préby Proctora wedlug PN-88/B-0448 toleranci+10 %, -20 %
jej wartdci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapeivMoirzymanie w czasie budowy véieiwosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem podanych w taBlic

Tablica 2. Wymagania wobec gruntu lub kruszywaikralvanego cementem

Lp. Rodzaj stabilizacji Wytrzymaltdi¢ nasciskanie prébek Wskaznik
nasyconych wog(MPa) mrozoodpornici
po 7 dniach po 28 dniach
1 |Rm=2,5MPa 0od1,0do 1,6 od1,5do 2,5 0,6
2 Rm=1,5 MPa 0d1,0 Od 15 0,6

Recepta powinna zawieraklad procentowy mieszanki gruntéw lub kruszyw (ewentigalmagowy, w kg).
Cechy fizyko-mechaniczne mieszanki mdy¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3. Recepta
robocza powinna podawarddia pochodzenia materiatdw oraz wyniki ich badkt6re powinny by zgodne

Z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale 2.

5.2 Wytwarzanie gruntu lub kruszywa stabilizowanegaementem

Mieszank gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem haf@zygotowywa w mieszarce stacjonarnej
zapewniajcej prawidtowe dozowanie i wymieszanie sktadnikéw. Skladpowinny by¢ dozowane wagowo
zgodnie z recept Dopuszcza i objetosciowe wody. Tolerancje dozowania sktadnikdw powinna wyéos
jedm dzialke elementara wagi, wzgkdnie przeptywomierza, lecz nie ydej niz +2% w stosunku do masy
kruszyw i £0,5% dla cementu i wody. Czas mieszania nie pamirby krotszy od 1 minuty. Wilgotné
mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10 %, -20 % jej warkei.

5.3 Przygotowanie podtaa

Uktadanie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem powinno siodbywa na podiau
gruntowym G1.

5.4 Warunki atmosferyczne prowadzenia robot

Minimalna temperatura powietrza powinnachyyzsza od 0°C. Zabraniacsuktadania mieszanki w czasie
opadéw deszczu.

5.5 Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkow popmmagch i lokalizacji w planie, uktadanie
warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementemirpow odbywa sie w odniesieniu do
systeméw laserowych lub systemu linek prowgmzh biegacych po obu stronach warstwy, ze szpilkami
wysokasciowymi rozmieszczonymi nie rzadziegréo 10 m.

5.6 Wbudowywanie i zagszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem
Przed przysipieniem do robét Wykonawca podaje technotggiowadzenia robot od przygotowania pagio
pod wzgkdem czystéci, przygotowania geodezyjnego, przez organigacpcy i sktad zespotu uktadaiego

na drodze i schemat pracy walcéw. Opis metody wykonania miewizawierd dane techniczne o sprae,
sposobie organizacji pracy oraz informacje o skiadsobowym i kwalifikacjach zatrudnionego personel
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Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem powinné pudowywane uktadagkwyposaon w ukiad z
automatycznym sterowaniem grulsowarstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumenigujojektovg

w sposob cigly. Gruba¢ uktadanej warstwy ma léytak dobrana aby po zagzczeniu miata projektowan
grubas¢. W miejscach trudno doginych dopuszcza girgczne uktadanie warstwy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

Po sprawdzeniuze utazona warstwa nie wykazuje usterek, naleprzyshpi¢ do jej zagszczania.
Zageszczanie powinno odbywssie zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania.¢gagzenie naley
zakaiczy¢ nie p&niej niz 2 godziny od momentu roztenia mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem.
Sprzt i metoda zagszczenia powinny zapewnjednorodne i wymagane zggzczenie warstwy w catym jej
przekroju.

Po osignieciu przez warstewytrzymataci 7-dniowej mana przysipi¢ do uktadania kolejnych warstw
technologicznych.

5.7 Spoiny robocze

Nalezy unika¢ podtwznych spoin roboczych, przez ukladanie warstwy na catejokoéci. Jezeli jest to
niemaliwe to przed wykonaniem kolejnego pasa kealvwykonanej warstwy nalg przycig¢ pionowo i po
zwilzeniu jej wod, nalezy wykona kolejny pas.

5.8 Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednej z gasijacych metod:

—skropienie warstwy emutspsfaltovs w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/@&)

—skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi

—utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrosi@apianie woglw ciggu dnia, w czasie co najmniej
7 dni,

—przykrycie folg na okres 7 dni,

—przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny i utrzymywanie jej vasie wilgotnym, w czasie co
najmniej 7 dni.

Wykorzystane materiaty oraz sposéb giglacji powinien by zaakceptowany przezAyniera.

Nie dopuszcza sizadnego ruchu pojazdéw i maszyn po stabilizacji w okresie ifodrnwykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologicznyzmoedbywa sie wytacznie za zgoalInzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakéci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpefikt 6.
6.1 Badania przed przys4pieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnabadania spoiw, gruntéw i kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.2 Badania w czasie robo6t

Zakres i cgstotliwos¢ bada ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem podano w §aBlic

Czestotliwosé bada

Maksymalna
Lp. |WyszczegOlnienie bada Minimalna powierzchnia
liczba bada napodbudowy lub
dziennej ulepszonego
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dziatce podiaza
roboczej przypadajca na
jedno badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 2 600 m2
2 Wilgotngs¢ mieszanki gruntu lub kruszywa 2 600 m2
spoiwem
3 Zag:szczenie warstwy 2 600 m2
4 Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pogho 3 400 m2
5 Wytrzymaldé¢ nasciskanie 400 m2
-7 1 28-dniowa 6 probek
6 Mrozoodpornéé przy  projektowaniu i @ w

przypadkach watpliwych

7 Badanie spoiwa:

-cementu, przy  projektowaniu  skfadu
mieszanki i przy kadej zmianie
8 Badanie wody dla kazdego watpliwegozrédia
dla kazdej partii i przy kadej
9 Badanie wiéciwosci gruntu lub kruszywa zZmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

Uziarnienie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowgmeementem naky bada wykonujac przesiew
wedtug PN-71/C-04501.

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10 %, -20 % jej wartai.

Mieszanka powinna liyzag:szczona do oggniccia wskenika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug
normalnej préby Proctora.

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. W odlegkei co najmniej 0,5 m. od
krawedzi warstwy. Grub&t warstwy nie mee sk rézni¢ od projektowanej o wcej niz + 1cm.

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @rednicy i wysokdéci 8 cm. Prébki do bada
nalezy pobra& w losowo wybranych punktach przed zagczeniem ulepszonego pogio Probki w ilgci 6
sztuk naley uformow& i przechowywé zgodnie z PN-S-96012 "Drogi samochodowe. Podbudowa i
ulepszone podiee z gruntu stabilizowanego cementem".

Wyniki bada cementu wody i gruntu powinny spel@iieymagania podane w punkcie 2.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Czestotliwos¢, zakres bada i pomiarbw oraz dopuszczalne tolerancje podbudowy z kmiazy
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.
Tablica 4. Cestotliwos¢ i zakres badai pomiar6w oraz tolerancje
podbudowy z kruszywa i destruktu stabilizowanegoestem

L Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw Dopuszczalne

P- tolerancje

1.| Szeroké¢ warstwy 1 raz na odcinku diugm 100 m +10/-5 cm

2.| Rbwna¢ warstwy 1 raz na odcinku diugm 100 m <15 mm

3.| Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na odcinku dicigtDO m +0,5 %

4.|Rzedne wysokéciowe warstwy Co 10 m. w osi i po na obu kradziach j -20/+10 mm
ezdni

5.| Uksztattowanie osi w planie W charakterystyczngahktach +5cm

6.|Krawedz i obramowanie warstwy Cata diugec

7. Wyglad warstwy Cata diuga

8 | Gruba¢ warstwy +10 %, - 15%
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Nieréwnaici warstwy ulepszonego podi® pod tad 4-metrove nie powinny przekraczal5 mm.

6.4. Postpowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spetniajce wymaga rozdziatlu 6 Kontrola Jakmi Robdt, Wykonawca naprawi na swoj koszt
wedtug metody i w terminie zaakceptowanym przezyhiera. Na pisemny wniosek Wykonawcy,zimier
moze zaakceptowa odcinki wykonane z usterkami, stogagj potmcenia finansowe w platdoiach, wg
Instrukcji DP-T 14.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagagidne" punkt 7.

Jednostl obmiarovg jest 1 m2 (metr kwadratowy) ulepszonego paddtoz gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem o grgbiozgodnej z DokumentagjTechniczg.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotysze odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagagélne" punkt 8.

Wykonane odcinki warstwy gruntu lub kruszywa stabilizoggo cementemgszatwierdzane przez igniera
na podstawie oceny wizualnej, wynikow bad&aboratoryjnych, pomiaréw geodezyjnych i ewentualnie
innych szczegétowych polegénzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine" puhkt
Cena 1 rAwarstwy ulepszonego podid z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementeajrobje:
—prace pomiarowe i przygotowawcze,

—oznakowanie robat,

—dostawe materiatow wyciowych,

—opracowanie recepty,

—przygotowanie podim,

—transport materiatéw wggiowych do uktadarki,,

—przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych oraz geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-0430: 19.. Cement. Metody bad®znaczenie cech fizycznych.

2 PN-B-04481... Grunty budowlanadBnia prébek gruntu.

3 PN-B-06714-28: Kruszywa mineralne. Oznaczemiwartdci siarki metod
bromows.

4. PN-B-19701.: Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.

6. PN-S-96012: Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepspodiae z gruntu
stabilizowanego cementem.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenaawierzchni planografem i
tata.

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysyymagania dotyczce wykonania i odbioru oznakowania
pionowego w ramach zadanRemont ulicy Stupskiej w Sierakowicach w granicaclpasa drogowego

1.2. Zakres robo6t obgtych ST

W zakres robét oznakowania pionowego wchodzi wykonanietawignie znakéw pionowych zgodnie z
zestawieniem podanym w projekcie.

1.3 Okreslenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z sapni albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

Pozostale okrdenia g zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 ,Wygaaia ogdélne" punkt 1.3 oraz OST D-
07.02.01.

1.4 Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogometkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygee materialtéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidmejdpunkt2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania znakowaniaqui@go na ktére nie ma norm mygszosiadé
aproba¢ techniczm wydary przez uprawniof jednostk. Znaki drogowe powinny posiadacertyfikat
bezpieczastwa (znak ,B") wydany przez uprawnigiednostk. Nalezy zastosowé znaki srednie, z foly 1
generaciji.

Projekt oznakowania pionowego obejmuje ustawienakaw jak w punkcie 1.2.
2.1. Stosowane materiaty

Materialy stosowane przy wykonywaniu oznakowan@pivego:

—fundamenty znakow,

—konstrukcje wsporcze (rury i ksztattowniki staloye)

—tablice znakéw ostrzegawczych, informacyjnych,

—tgczniki metalowe.

2.2 Fundamenty, konstrukcje wsporcze igczniki

Fundamenty znakéw umocowanych na konstrukcjach meggoh mog by¢ wykonane jako:
—prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego na mokro,

-z betonu zbrojonego.

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych riglevykonat z rur lub ksztattownikéw ocynkowanych zgodnie
z Dokumentagj Projektovws przygotowan przez Wykonawe i zaopiniowan przez Ireyniera. Rury powinny
odpowiadé wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 Ilub innej normgakceptowanej przez
Inzyniera. Rury powinny b§ wykonane ze stali R55, R65 lub 18G2A zgodnie z PN-H-84023RN-H-
84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02. Ksztattowniki powinmypowiadé wymaganiom PN-H-93010 oraz
by¢ wykonane ze stali St3W lub St4W. Rury i ksztattowniki powgriny¢ ocynkowane cynkiem gatunku Raf
wediug PN-H-82200. Minimalna grubé powitoki cynkowej powinna wynoéi 160 mm. Producent lub
dostawca konstrukcji oraz elementéw memych tablice znakéw zobowzany jest do wydania gwarancji na
okres trwatdci znaku. Przedmiotem gwarancjig konstrukcje wsporcze, elementy mogué oraz ich
zabezpieczenie antykorozyjne.
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Wszystkie ocynkowaneatzniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakéw jdkuby, podktadki,
katowniki mocupce, uchwyty itp. powinny b§ czyste, gtadkie, bezgni¢¢, naderwa, rozwarstwié i
wypuktych karbow.

2.3 Tarcze znakéw

Materialy wyte na lico i tarcze znakOw oraz pekenia lica z tarcg musz wykazywa petrg odporng¢ na
oddziatywaniaswiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wpstigce w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (kor@zglektrolityczry). Producent lub dostawca znakéw jest zoh@any do
wydania gwarancji na okres trwa znakdéw wynoszc co najmniej 10 lat.

Do wykonania tarcz znakéw nafe uzy¢ blachy stalowej lub aluminiowej (lub stopow). Tarcze z ac
stalowej powinny mié grubcé¢ co najmniej 1 mm i by zabezpieczone przed korazprzez obustronne
cynkowanie lub w inny spos6b (metalizowanie lub powtoki pitmyw sztucznych), pod warunkiem uzyskania
aprobaty technicznej. Nie dopuszcza zabezpieczenia tylko w postaci malowania farbami antykgirymi.
Szczeg6lp uwag nalery zwréci na zabezpieczenie kradzi tarcz znakéw.

Grubai¢ tarcz znakdw z blachy aluminiowej powinna wyrtasd najmniej:
-1,5 mm dla tarcz ttoczonych lub umieszczonych wkach,
-2 mm dla tarcz ptaskich.

Tta znakéw powinny b§ wykonane z folii odblaskowej (znaki powinny &yl generacji). Folia odblaskowa
do oklejania tarcz znakéw powinna spethiaarunki podane w aprobacie technicznej. Rewersy znakoéw
powinny by malowane farb szay, wszystkie elementy konstrukcyjne tarcz znakéw powinny by
zabezpieczone przed korgzj

Folie odblaskowe iyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazyiwgetne zwjzanie z pltys znaku przez
caly czas deklarowanej trwald znaku. Niedopuszczalng $okalne niedoklejenia, odklejenia, ziuszczenie
lub odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposéhcgehia folii z
powierzchmy piyty znaku powinien uniemdiwia¢ jej odlaczenie od plyty bez jej zniszczenia.
Niedopuszczalnegszarysowania powierzchni tarczy znaku.

Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokglenie naray, wysokdci liter powinny by $cisle zgodne z
.Instrukcja o znakach i sygnatach na drodze".

3. SPRZET

Do wykonania znakéw pionowych stosowany zeoby kazdy sprzt spetniajcy wymagania ogélne
rozdziatu D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT

Transport materialdbw powinien spehiiavymagania ogdlne rozdziatu D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne'
punkt 4.

Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwytéw, ostritp. powinien s¢ odbywa samochodami

oplandekowanymi. Znaki, rury, ospmftz powinny by zamocowane w sposéb unie#liwiajacy ich
przesuwanie gii uszkodzenia w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki dotycce wykonania robét podaneg s rozdziale D-00.00.00 ,Wymagania Ogoélne" punkt
5.

Oznakowanie pionowe natg wykona na podstawie projektéw oznakowania zatwierdzonych pragzbg
administracji drogowej i zagglzania ruchem drogowym. Wymiary znakéw pionowych powinyy byodne z

50



wymiarami rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowefaz aktualnej ,Instrukcji o znakach
drogowych pionowych" Ministerstwa Transportu i Godarki Morskiej 1994.

Znaki pionowe musgby¢ wykonane jako odblaskowe i ndigvielkos¢ zgodr, z dokumentagjtechnicza.

Przed przysipieniem do rob6t nale wyznaczy lokalizacg znaku tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od
krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umochionego lub pasa awaryjnego postoju. Roidasielkosé
fundament6éw naley dostosowa do wielkasci znakéw oraz rodzaju podia gruntowego. Rodzaj i wielké
fundamentéw Wykonawca uzgodni zzimierem. Fundamenty znakéw na odcinkach nie chronionych
barierami nie mogwystawa ponad powierzchaigruntu.

Konstrukcje wsporcze dla znakéw powinny unietiwia¢ ich skrecenie przez wiatr. Na tukach tarcze
znakdéw naley lekko skeci¢ w stosunku do osi jezdni, tak by zapewneh dobly widoczndgé¢ z wigkszej
odlegtdci.

Tarcza znaku musi ldyzamocowana na konstrukcji wsporczej w spos6b unidimiajacy jej przesunicie
lub obrét. Materiat i sposéb wykonania pokenia tarczy z konstrukgjiwsporca powinien umaliwi ¢, przy
uzyciu odpowiednich natzlzi, odhczenie tarczy od tej konstrukcji przez caty okregkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne warunki dotyczce kontroli jakdci robét podane sw rozdziale D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne'
punkt 6.
Kontrole jakosci prac zwizanych z ustawieniem znakéw pionowych polega na sprawdzagodndci z
dokumentagj projektovg, ocenie wizualnej oraz sprawdzeniu:
—odchyiki od pionu, nie wicej niz £1%,
—odchyiki w wysokdci umieszczenia znaku, niegeij niz £2 cm,
—odchyiki w odlegtdci ustawienia znaku od krgazi jezdni lub utwardzonego pobocza, nieagj niz £5
cm (przy zachowaniu minimalnej odlegd),
—-wykonania fundamentow,
—-zgodnda¢ kolorystyki znakow z instrukagj
-widoczna¢ znakow w dzie,
-widoczna¢ i odblaskowé¢ znakéw w nocy (wizualnie),
—zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczyggtznikdw i tarcz znakéw.

Jaka¢ tarcz znakoéw nalyy sprawdza wizualnie dla 10 sztuk tarcz zidej dostarczonej partii
do 1000 sztuk.

Stal stosowana do wykonania konstrukcji wsporczy@inna posiadaatest producenta.

Badania materiatéw do wykonania fundamentéw malprzeprowadzi w przypadku wgtpliwosci co do
jakaosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne warunki dotyece obmiaru rob6t podane w rozdziale D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” punkt 7.
Jednostk obmiaru jest:

—sztuka dla znakéw konwencjonalnych (oddzielniekatalej kategorii znakéw),

-sztuka dla stupkéw do znakéw konwencjonalnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki dotyece odbioru robét podang s rozdziale D-00.00.00 ,Wymagania
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Ogblne" punkt 8.

Odbidr rob6t zwazanych z ustawieniem oznakowania pionowegogmagé na podstawie szkicu i wylice
obmiaru, ktére Wykonawca przedktadazymierowi, deklaracji zgodni uzytych materialtéw (atestow),
kontroli jakasci rob6t malarskich wg punktu 6 oraz innych pomiarénanych przez hyniera za konieczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki dotyczre podstawy ptatnci podane g w rozdziale D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne
punkt 9.

Cena wykonanego oznakowania pionowego obejmuje:
—prace pomiarowe,
-roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materiatow,
-wykonanie fundamentow,
—ustawienie stupkow i konstrukcji wsporczych,
—zamocowanie znakéw, tablic drogowskazowych i preegowskazowych,
—-uporzdkowanie terenu,
-wykonanie pomiarow i badavymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naggor 0gélnego zastosowania.
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwuagjnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
PN-77/H-82200 Cynk.

PN-H-84023-07 Stal okrglonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsgzonej wytrzymaiéci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowedepsrania cieplnego.
PN-H-84030-02 Gatunki.

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do gglania. Gatunki.

Inne dokumenty

Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

System dopuszczania do stosowania pionowych zndkdgowych (Opracowanie: Transprojekt-Warszawa,
1994. Projekt).

Tymczasowe Warunki Techniczne. Znaki drogowe picgtomymagania techniczne. TNT-94 (Opracowanie:
Transprojekt-Warszawa, 1994. Projekt).

D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem krgwanikéw betonowychRemont ulicy Stupskiej w
Sierakowicach w granicach pasa drogowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w go@ivaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na
wykonanie robot zwgizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zmanych z
ustawieniem kragznikdw betonowych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigzajchodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okrgenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgs pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
—krawezniki betonowe,
—piasek na podsygk do zapraw,
—cement do podsypki i zapraw,
-woda,
—materialy do wykonania fawy pod krasmniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt przekroju poprzecznego kramikow betonowych — prostakny $ciety (w gornej czsci od
strony lica).
Wymiary kraweznikbw betonowych: wysok& h= 30 cm, szerok& u podstawy B= 15 cm, natomiast na
gornej powierzchngciecie ok. 3,0 cm (z wyokygleniem punktu zatamania) na wysdko12 ,0 cm od gory.
Dlugos¢ L=100,0 cm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kramnikéw betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
B, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraeznikow betonowych powinny hybez rys, gknigé i ubytkdw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Kragdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kdaivelementdéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakow betonowych

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3

Szczerby ograniczajcych powierzchnie goérn
uszkodzenia (scieralne), mm
Krawedzi i narazy

D

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
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- liczba max 2 2

- dlugaé¢, mm, max 20 40

- glebokaé¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wiedkb

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przekiadek drewnianych o
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerok& 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokdéé kraweznika.

2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskogvpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniencbgementem portlandzkim
klasy nie mniejszej 1i,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiada@wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod kragizniki nalezy stosowd beton klasy C12/15,
Cement stosowany do betonu powinieid bgmentem portlandzkim klasy niezseej n"32,5”
Kruszywo powinno odpowiada wymaganiom PN-B-06712. Przechowyivge nalezy w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z kruszyweaych asortymentow, gatunkow
i marek.

Woda uyta do produkcji betonu powinna dgdmiany ,I”

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjinya gogco, powinna odpowiada
wymaganiom Aprobaty Technicznej.

3. SPRAET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
—betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoiywania podsypki cementowo-piaskowej,
-wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczenigemusszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystap@zascianysrodka transportowego wggej niz 1/3
wysokasci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materieiBiodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa sie w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenienglméw i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@Q/Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod ¢apowinien wynost co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

5.3.1.Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu powinien
by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa® zgodnie z wymaganiami PN-B-06251,
przy czym nalgy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemg zalewovy.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania krawgnikow

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni krayznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 12 cm, a w przypadkach
przej¢ dla pieszych zmniejszone do 2 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

5.4.2.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujecsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grutm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokgci 1 cm. Spoiny naley wypelni zapravy
cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawgznikdw przed zalaniem zaprawmalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krgwaniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych
zapraw nalery zalewd co 50 m bitumiczip mag zalewow nad szczelipdylatacyjry tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf’'6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia kragznikéw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Kierownikowi Projektu do
akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#eavyskpujagcych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 2. Pomiary diugm i glcbokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadswig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowad# z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubng zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narmach elementow wykonujegsprzez przytéenie lgtownika do badanego nami
zmierzenia odchytek z doktadémg do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatéw stosowanych przawianiu kravgznikw betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiaa na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiza powinno by zgodne z pkt
5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektowvs.

Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazke 100 m lawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szeroksri projektowane;j.
C) Rowna¢ gornej powierzchni faw.

Réwnai¢ gornej powierzchni tawy sprawdzaegirzez przytaenie w dwoch punktach, na k@e 100
m tawy, trzymetrowej faty.

Prz&wit pomiedzy gérry powierzchm tawy i przytazong tatg nie maze przekracza 1lcm.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kidgw nie mae przekracza +2cm

na kade 100 m wykonanej tawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kreimikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

0) dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraika od niwelety projektowanej, ktore
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramika,

X) rownacs¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przgienie w dwoch punktach na kae
100 m krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy goérm powierzchmi kraweznika i
przytozong tatg nie mae przekraczal cm,

0) doktadndé¢ wypetnienia spoin badaegto 10 metréw. Spoiny mugady¢ wypetnione catkowicie na pean
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0QM@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.0Q/@¢gmagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
—wykonanie koryta pod tagy
—-wykonanie tawy,
—-wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kray¥nika betonowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—-dostarczenie materialtéw na miejsce wbudowania,
—-wykonanie koryta pod tagy
—ew. wykonanie szalunku,
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—-wykonanie tawy,

-wykonanie podsypki,

—ustawienie krawznikow na podsypce cementowo-piaskowej,

—wypetnienie spoin kragenikdw zaprawy,

—zalanie spoin maszalewow,

—zasypanie zewrrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
—przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

D - 08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S§Wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem nawierzchniz kostki betonowajamach zadania Remont ulicy Stupskiej
w Sierakowicach w granicach pasa drogowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w gomivaniu przetargowym i przy realizaciji
kontraktu na wykonanie rob6t zyganych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zmanych z
wykonaniem chodnika z kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanataie metod wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch weash pojczonych ze saptrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okrgenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-0@®O0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrig”1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padey ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa bezfazowa- wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do wbudowania betonowekkbstikowej jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnigednostk.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknigé, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinnachywna i szorstka, a krayzie kostek rowne i proste, widniccia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o grukéoi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosugetsétonovy kostke brukowg o grubgci 60 mm.

Tolerancje wymiarowe wynogz

—-na diugdci +3 mm,
—na szerokeci +3 mm,
—na grubdci =5 mm.

Do wykonania chodnika przyto kostlke w kolorze ceglanym..
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndéieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Warteéc
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 | Odporndé¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250
[2]:

a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie ydej niz 5
c¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéo
prébek nie zamganych, %, nie vécej niz 20
4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nieod 4
niz
2.3.1.Cement

Do produkciji kostki brukowej naley stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesziej
niz ,32,5"wg PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
2.3.3.Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujezslodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wgkszy wytrzymatds¢, mniejsz nasikliwosé i
wieksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnkostce trwate wybarwienie. Powinny to dybarwniki
nieorganiczne.

2.3. Materiaty na podsyple i do zapraw

Cement na podsygk cementowo — piaskayy do zapraw cementowych powinien dbycementem
portlandzkim, klasy nie p$zej niz ,32,5"wg PN-B-19701.

Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113.
Piasek do zapraw cementowych powinien odpowiadanaganiom PN-B-06711
Woda powinna by odmiany "I" i spetniga wymaganiaPN-B-32250.

3. SPRAET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orayguwtowania podsypki cementowo — piaskowej
- wibratoréw plytowych z ostanz tworzywa sztucznego, ubijakéwcenych i mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe utone warstwowo na palecie opakowane wefolipicte tasmg stalowy, gwarantujca
transport samochodami w nienaruszonym stanie, pgwist zabezpieczone przed przemieszczaniem Si
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uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérnatwarsie powinna wystawgpozascianysrodka
transportowego wtej niz 1/3 wysokdci sztapla kostek.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materietBiodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@MQMymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami padiymi i poprzecznymi chodnika.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712.
Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawietasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, siwve jest utazenie
dowolnego wzoru - wczeiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zzitowanego przez
Kierownika Projektu.

Kostke uktada& na podsypce lub podta piaszczystym w taki spos6b, aby szczelingdny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stoséwiébratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkoi@ém i zabrudzeniem. Wibrowanie ngl@rowadzé
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i zafdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagdegnaciji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kasfowiednio doeita nalezy uktada w
jednym poziomie, regulag¢ wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych
posiada aprobatechniczg.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektovg i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:

—glebokdsci koryta:
-0 szerokéci do 3 m: +1cm,
-0 szerokéci powyzej 3 m: =2 cm,

—-szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grgbioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padiych
polega na stwierdzeniu zgodisoz dokumentagj projektowy oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych epal na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
—pomierzenie szerokoi spoin,

—sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
—sprawdzenie prawidtovgci wypetnienia spoin,
—-sprawdzenie, czy przyty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadzanalezy tatg co najmniej raz na kale 150 do 300
m? utozonej nawierzchni i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej niraz na 50 m. Dopuszczalny
przewit pod tat 4 m nie powinien przekracZsb mm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podiamego

Sprawdzenie profilu podimnego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjaawi 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktactamadnia niwelety nie magprzekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonynalezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na
kazde 150 do 300 i w miejscach wgtpliwych, jednak nie rzadziej nico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q/M@mnagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukphestki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Qu@¢magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapfojektovs, ST | wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta,
—-wykonanie podsypki,
—utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
—przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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