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10.

Transport pokryw nastudziennych, pier§cieni odcigzajacych i wiazéw
Wykonanie Roboét.

Ogodlne zasady wykonania robét.

Roboty przygotowawcze.

Roboty ziemne.

Odwodnienie wykopow

Przygotowanie podtoza.

Roboty montazowe — sie¢ wodociggowa.
Warunki ogdlne.

Wytyczne ukladania i montazu rur wodociggowych
Wytyczne wykonania rur ochronnych.

Wytyczne wykonania blokéw oporowych.
Armatura odcinajaca.

Wykonawstwo rob6t.

Rozwigzanie projektowe przytaczy wodociagowych
Badanie szczelnosci sieci wodociggowe;
Plukanie i dezynfekcja.

Oznakowanie uzbrojenia.

Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna
Warunki ogélne.

Wytyczne ukiadania i montazu rur grawitacyjnych
Studnie tworzywowe D=400mm

Zasypanie wykopdw i ich zageszczanie.

Kontrola Jakosci Robét
Ogoine zasady kontroli jako$ci rob6t.
Kontrola, pomiary i badania.
Badania przed przystgpieniem do robot.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Obmiar Robét.
OgolIne zasady obmiaru robét.
Jednostki obmiaru.

Odbiér Robot.
Ogo6lne zasady odbioru rob6t.
Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér techniczny, czeSciowy robét.
Odbiér koricowy.

Podstawa Platnosci.
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ceny jednostkowe obmiarowe;.
Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu.

Przepisy Zwigzane.



11.

1.2.

WSTEP.

Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,Przebudowa/wymiana sieci wodociggowe;j i sanitarnej wraz z przytaczami w ramach
modernizacji i remontu ul. Mickiewicza w Sierakowicach” jest Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W
Sierakowicach z siedziba; 83-340 Sierakowice ul. Kartuska 12 powiat kartuski woj. pomorskie.

Inwestycja.

Zakres rzeczowy inwestycji:

. Kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami

1. kanat sanitamy PCV d=200mm SN8, SDR34 L=206,1m

2. przylacza sanitame PCV d=160mm, SN8, SDR34 L=1286m
II. Wodociag rozdzielczy wraz z przytaczami

1. Wodociag PE100RC d=90mm PN10, SDR17 L=5910m

2. Przylacza wodociggowe PE100RC d=40mm SDR17 L=273,8m

3. Studnia wodomierzowa tworzywowa termoizolowana ilos¢ 1 szt.

4. Obsluga geodezyjna inwestycji

In

1.3.

2.1.

2.2.

westycja realizowana bedzie na terenie ul. Mickiewicza-Jeziomej w Sierakowicach w gminie Sierakowice.

Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie jest specyfikacjq techniczng budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami.
Podstawe opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania.

Opracowanie zawiera ogélne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania wykonawcze i materiatowe dla
poszczegdlnych robot, zawartych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

DANE OGOLNE

Lokalizacja inwestycji.

SIERAKOWICE, ul. A. MICKIEWICZA SIEC WOD-KAN dz. nr 201/2, 949/6,

PRZYLACZA WOD-KAN dz. nr 180/2, 179/12, 179/11, 922, 923, 924, 974, 973, 925, 926, 927/2, 978, 971, 970, 185/4, 186/5,
186/3, 969, 979, 980, 930, 931, 968, 967, 963, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 962, 961, 960, 959, 958, 191/13, 949/3, 949/4, 957,
956, 954, 953, 951, 950, 197/4, 197/5, 939, 940, 941, 942, 943/2, 944, 943/1, 945, 946, 947, 948 obreb Sierakowice, gmina
Sierakowice woj. pomorskie.

Wiasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach bedacych wtasnoscig Skarbu Panstwa - droga gminna Gminy Sierakowice i 0s6b
prywatnych.

Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami prywatnymi na lokalizacje urzadzen
projektowane] inwestycji posiada Inwestor i zamieszczone sg w dokumentacji projektowej. Realizacja robdt bedzie
wymagata czasowego zajecia pasa roboczego w ul. Mickiewicza i na terenach dziatek prywatnych w uzgodnieniu z jej
wiaécicielem i zarzadcami.

Na terenie projektowanego kolektora wystepujg nastepujace uzbrojenia :

1)  Siec energetyczna

2) Sie¢ wodociggowa

3) Kanalizacja sanitarna

4) Kanalizacja deszczowa

5) Sie¢ telekomunikacyjna.

Autor projektu nie wyklucza istnienia innych sieci - niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.



11.

1.2.

1.3.

14.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg zadania inwestycyjnego pt. ,Przebudowa/wymiana sieci wodociggowej i sanitarnej wraz z
przytaczami w ramach modernizaciji i remontu ul. Mickiewicza w Sierakowicach”.

Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych  w

pkt.1.1.

Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspolne dla rob6t objetych nizej wymaganymi

specyfikacjami:

e  przebudowa/wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej z przytaczami i uzbrojeniem
e przebudowa/wymiana sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami i uzbrojeniem

e  obstuga geodezyjna inwestyciji

Okreslenia podstawowe
- Budowla

- Dziennik budowy -

- Kosztorys $lepy -

- Kosztorys ofertowy -

- Przedmiar robét -

- Materiaty -

- Kierownik budowy -

- Inspektor nadzoru -

obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowa.

nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzer o okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

wyceniony kosztorys $lepy.

nalezy rozumie¢ przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i
podaniem iloci rob6t ustalonych jednostkach przedmiarowych.

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z projektem
budowlanym.

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
posiadajgca uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami
zwigzanymi z budowg sieci wodociggowych i bedaca czlonkiem samorzadu
zawodowego Izby Inzynieréw Budownictwa.

(sprawujacy nadzor inzynierski)
osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robét i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca



- Projektant -

- Przedsigwziecie budowlane -

- Rysunki -

- Aprobata techniczna -

- Dokumentacja powykonawcza -

- Studnia kanalizacyjna -

- Studnia przelotowa -

- Studnia potaczeniowa -

- Studnia kaskadowa -

- Sie¢ wodociggowa -

- Przytagcza wodociggowe -

- Sie¢ kanalizacji sanitarne; -

- Przytacza sanitarne -

odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe, posiadajaca uprawnienia bez
ograniczen do nadzorowania robotami zwigzanymi z budowg sieci
wodociggowych i bedaca cztonkiem samorzadu zawodowego Izby
Inzynieréw Budownictwa.

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;j.

kompleksowa przebudowa/wymiana sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu
wraz z przytaczami i uzbrojeniem.

cze$¢ graficzna projektu budowlanego (wykonawczego), ktéra wskazuje
lokalizacje, parametry i wymiary obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem robét.

nalezy rozumie¢ pozytywna opinie wyrobu stanowiacego jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie.

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonawstwa robdt zaopiniowanymi przez Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatow.

studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwédch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doplywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

uktad przewodéw wodociggowych i uzbrojenia (zasuwy, hydranty),
znajdujgcych sig poza budynkami od wezta potaczeniowego liczac od
charakterystycznych weztéw do zasuw domowych przytaczy,

odcinek przewodu wodociggowego od studni wodomierzowej do zasuwy
domowej lub odgatezienia siodlowego na wodociagu gtéwnym. Studnia
wodomierzowa nalezy do przytacza sieci wodociggowe.

uktad przewodow kanalizacyjnych i uzbrojenia (studnie rewizyjne, weztowe,
trojniki), znajdujacych sie poza budynkami od studni potaczeniowej liczac
do charakterystycznych studni rewizyjnych kofncowych,

odcinek przewodu kanalizacyjnego od studni rewizyjnej na terenie dziatki
budowlanej do studni rewizyjnej/trojnika posadowionej na kanale
sanitarnym ulicznym. Studnia rewizyjna przytacza nalezy do przytacza sieci
kanalizacji sanitarnej.



1.5.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z projektem, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialno$ci za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili
koricowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji technicznej:
1)  Projekt budowlanow-wykonawczy — pt. ,Przebudowa/wymiana sieci wodociggowe;j i sanitarnej wraz z przytaczami w
ramach modernizacji i remontu ul. Mickiewicza w Sierakowicach”.

Uzgodnionej - zgodnie z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sig koniecznym uzupetnienie projektu budowlanego. Zamawiajacy sporzadzi
brakujace rysunkii ST na wiasny koszt.

1.5.3.  Zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
zalacznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0goInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC biedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona w porozumieniu z Projektantem odpowiednich zmian i poprawek
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny byé zgodne z projektem budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z projektem budowlanym lub SST, ale osiggnieto mozliwg do
zaakceptowania jako$¢ elementéw robét, Inspektor Nadzoru moze uznaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w pei zgodne z projektem budowlanym lub SST i wplynelo to na nie
zadowalajacy jakos¢ budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takie;
sytuacji elementy budowli powinny by¢ zdemontowane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas wymiany sieci wodociggowej zostanie opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
administratora drég.

Obowigzek prawidtowego oznakowania, zapewniajacego bezpieczne warunki realizacji robét spoczywa na Wykonawcy.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca powinien obwie$ci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wtaczony w ceng kontraktowa,

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczer w $rodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami;

e mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczeh w Srodowisku naturalnym.
Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw i innych szkodliwych dla $rodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane
w sposob gwarantujacy ich nie przedostanie sie do $rodowiska naturalnego.



Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem sig iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét albo personel
Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami z zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy

1.5.7.  Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktérych polozenie byto wskazane
przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli. O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informaciji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaC przepisy dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na
budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca, przed rozpoczeciem rob6t, sporzadzi BIOZ i uzgodni z
Inspektorem nadzoru.

Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty w nalezytym stanie do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie robét powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez okres realizacji rob6t i aby nie
zagrazaly bezpieczenstwu ruchu drogowego i mieszkarncow miejscowosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do odbioru ostatecznego (koricowego).

MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w projekcie budowlanym, winny by¢
wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania materiatéw zapewniajgcych zachowanie
jakoci i przydatnosci do ich zabudowy. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakohczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na wkasciwosci
wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci,
Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposdb sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robét,
oceng jakos$ci materiatéw i postepem rob6t, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacija projektu i SST oraz
dotyczacych akceptacji wypetnienia przez Wykonawce warunkdw umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu rob6t zostang jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementéw robét bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST, a takze w normach i wytycznych.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw robot.

Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badahn materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedq tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca".
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm zharmonizowanych z normami UE, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
2. Posiadajg atest higieniczny.
3. Posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normg zharmonizowang z normg UE lub
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajq wymogi SST.
4. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagarn beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.



Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczerstwa
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datg i
podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoInosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy;
date przekazania przez Zamawiajgcego projektu budowlanego;
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot;
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych robot;
przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;
zgtoszenie i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiordw czesciowych i koricowych robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przediozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robot kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi
obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sie :

e pozwolenie na realizacje zadania;

protokoly przekazania placu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

protokoty odbioru robot;

protokoty z narad i ustalen;

operaty geodezyjne,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

e  korespondencja na budowie

Dokumenty budowy muszg byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty budowy musza by¢é zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych roboét i
terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru musza by¢ wpisane do ksiegi
obmiaru.

Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
duzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioru rob6t
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy :

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci, ktére w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu, odbiér tych robét musi by¢ wykonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbi6r winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i il0$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchyler od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustala zakres rob6t poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Odbiér techniczny czesciowy
Odbior techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru technicznego czesciowego robot
dokonuije sie wg zasad podanych w umowie i SIWZ. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér koricowy robét

Odbioru technicznego koncowego robot dokonuije sie wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego (koricowego) bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny (koricowy) robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8,4.1,
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego (koncowego) robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego (koncowego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacie powykonawcza, 1. dokumentacie budowy =z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

8. zarejestrowang przez Os$rodek Geodezyjny kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne;

inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér ostateczny, pogwarancyjny

Odbiér ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenie wykonywanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru i ustalona dla danej

pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowo- iloSciowe robét bedg obejmowaé:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, ptace pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp,

e ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, badan laboratoryjnych, optat za zajecie pasa drogowego,
koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt oznakowania rob6t w pasie drogowym, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robét,

e  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w kosztorysie ofertowym jest

ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycjq kosztorysowg za

wyjatkiem przypadkéw omdwionych w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, kladek, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,



f)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidaciji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WspdIny Stownik Zamowien CPV
Gtéwny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty ~ 45.23.21.00-3

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z przebudowa/wymiang, sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarej wraz z przylaczami w ramach modernizacji-remontu ul.
Mickiewicza w Sierakowicach.

Nazwa zadania: ,Przebudowa/wymiana sieci wodociggowej i sanitarnej wraz z przytaczami w ramach modernizacji i
remontu ul. Mickiewicza w Sierakowicach”

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej
wraz z uzbrojeniem i przytaczami wodociggowymi.

Szczegdtowy zakres, rodzaj i ilodci robdt podano w przedmiarze robét.

Charakterystyczne parametry sieci wodociggowej grawitacyjnej i cisnieniowej:

. Kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami
1. kanat sanitamy PCV d=200mm SN8, SDR34 L =206,1m
2. przylacza sanitame PCV d=160mm, SN8, SDR34 L=128,6 m
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Il. Wodociag rozdzielczy wraz z przytaczami

1. Wodociag PE100RC d=90mm PN10, SDR17 L=5910m
2. Przylacza wodociggowe PE100RC d=40mm SDR17 L=273,8m
3. Studnie wodomierzowe tworzywowa termoizolowana ilo§¢ 1 szt.

4. Obsluga geodezyjna inwestycji

Inwestycja realizowana bedzie na terenie ul. Mickiewicza-Jeziornej w Sierakowicach w gminie Sierakowice.

Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem (studnie rewizyjne, trojniki)
znajdujacych sig poza budynkami od studni potaczeniowej do studni rewizyjnej koricowe;.

Przytacze sanitarne — odcinek przewodu kanalizacyjnego od studni rewizyjnej zlokalizowanej na terenie dziatki budowlanej od
strony budynku do studni rewizyjnej zbiorcze lub odgatezienia/trojnika zlokalizowanego na kanale gtéwnym. Studnia rewizyjna
przytacza nalezy do przytacza sieci kanalizacji sanitarne;.

Sie¢ wodociggowa - uktad potaczonych przewodéw wodociggowych wraz z uzbrojeniem znajdujacych sie poza budynkami od
wezta potaczeniowego do zasuw domowych przytaczy

Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu wodociggowego od studni wodomierzowej do zasuwy domowej lub odgatezienia
siodtowego na wodociggu gtéwnym. Studnia wodomierzowa nalezy do przytacza sieci wodociggowe;.

Studnia wodomierzowa - podziemna komora z tworzyw PE/PP termoizolowana $rednicy &J600mm, w ktérej zamontowane
jest podej$cie wodomierzowe uzbrojone w zawory przelotowe odcinajace i zawor antyskazeniowy zwrotnych przeptywow.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
Rura ochronna - rura ochraniajgca rurociagg wodociaggowy przed uszkodzeniem, przechodzaca pod przeszkoda terenowa
(droga, rzeka, row melioracyjny, tory kolejowe, itp.),
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na diugosci przewodu lub w
weZle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego
przeptywu Sciekow spetiajace wymagania norm dotyczacych studzienek kanalizacyjnych.
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznych wysokosciach, w ktorej Scieki spadajg
bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdéd pionowy.
Kineta - cze$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztatcie koryta wzdtuz kierunku przeptywu $ciekow.studnie
rewizyjne kanalizacji sanitarnej/deszczowe.
hydrant — element uzbrojenia sieci wodociggowej stuzacy prowadzeniu czynno$ci eksploatacyjnych oraz do poboru wody na
cele przeciwpozarowe spetniajgce wymagania norm ppoz. Hydranty podziemne/nadziemne DN8Omm montowane na
zeliwnym kolanie hydrantowym ze stopka i zasuwg odcinajaca DN80mm zamontowang na odgatezieniu.
bloki oporowe — elementy konstrukcyjne betonowe stuzace stabilizacji przewodu wodociggowego w wykopie zabezpieczajace
przed niekontrolowanym przemieszczaniem sie rur i armatury.
armatura odcinajgca — podziemne zasuwy Zeliwne klinowe owalne, z migkkim uszczelnieniem PN10 wyposazone w
przedtuzony trzpien — obudowe i skrzynke Zeliwng typ uliczny.
wezty wodociggowe — odgatezienia wodociggowe zbudowane z ksztaltek i tréjnikéw PE, Zeliwnych kotnierzowych z Zeliwa
sferoidalnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt. 1.5.

MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2. Materialy zakupione przez Wykonawce,
dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny posiada¢ dokumenty okre$lajace jednoznacznie cechy i charakterystyke techniczno-
technologiczng i muszg by¢ przedstawiane do wgladu na zyczenie Inspektora nadzoru.



2.2.  Rury, ksztattki, uzbrojenie.

2.2.1. Sie¢ wodociggowa,

Do budowy sieci wodociagowej musza by¢ zastosowane rury i ksztattki tworzywowe z polietylenu wielowarstwowego
PE100 RC typoszeregu SDR17 o cisnieniu nominalnym p=1,0MPa, posiadajace atest sanitarny PZH oraz aprobate
techniczng i ksztattki polietylenowe tgczone przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe dla $rednicy zewnetrzne;
powyzej 63 mm natomiast dla Srednic ponizej 63 mm poprzez mechaniczne ztaczki zaciskowe lub ksztattki i ztaczki do
zgrzewania elektrooporowego System rur i ksztattek musi posiada¢ aktualny atest sanitarny PZH.

2.2.2. Armatura odcinajaca, hydranty.

Jako armature odcinajacg (przeptyw wody) nalezy stosowac:

zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego GGG40 pokrytego catkowicie farbg epoksydowag o minimalnej
grubo$ci powtoki 250 um, z klinem zamykajacym wulkanizowanym o miekkim uszczelnieniu zamknigcia PN10 z wrzecionem
ze stali nierdzewnej, tulejg uszczelniajaca z oringami wymienialnymi pod ci$nieniem. Zasuwy, by mozliwe byto ich uzycie po
zasypaniu powinny by¢ uzbrojone w obudowe do zasuw z przedtuzonym teleskopowym trzpieniem zasuwy, zakoriczonym w
obrukowanej skrzynce do zasuw.

Obudowa zasuwy teleskopowa budowa: teb klucza zeliwo sferoidalne, nasadka wrzeciona — zeliwo sferoidalne, ksztattownik
i pret-trzpien stal St3s ocynkowana ogniowo, rura ostonowa i pokrywa polietylen HDPE.

Skrzynka do zasuw typ uliczny H=270mm z korpusem z tworzywa sztucznego PEHD

Skrzynka winna by¢ posadowiona na fundamencie betonowym o wymiarach min. 0,5x0,5x0,08m z otworem w $rodku.
Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno by¢ wykonane plyta betonowg o wymiarach jak fundament. Oba
elementy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,05m.

Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewodéw na blokach podporowych z betonu B-10 o wymiarach
0,5x0,5x0,1m, aby nie wprowadza¢ dodatkowych naprezen.

Pobér wody na cele pozarowe odbywac sie bedzie przy pomocy hydrantu nadziemnego Dn80mm, wyposazonego w kroéce
Dn80mm, zamontowanego na odejsciu od sieci z zasuwa odcinajacg dn80. Hydrant zamontowa¢ na kolanie Dn80 ze
stopka wedtug PN-84/H-74101 i fundamencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5x0,08m. Wokét hydrantu na poziomie terenu
wykona¢ nalezy plyty betonowe 1,0x1,0x0,15m na podsypce piaskowej grubosci 0,05m.

Cechy konstrukcyjne hydrantow:

- glowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego z powtokg epoksydowg odporng na promieniowanie UV, wyposazona
w zabezpieczenie przed kradziezg wody

- zespdt uruchamiajacy stal nierdzewna

- kraricowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

- mozliwo$¢ obrotu glowicy hydrantu od 0-360st.

- kolumna hydrantu z grubo$ciennej rury stalowej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

Miedzy zasuwg i kolanem stopowym hydrantu zamontowa¢ kréciec zeliwny Dn80 o dtugo$ci 1.0m. Elementy Zeliwne w
ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozjg $rodkiem bitumicznym.

Hydranty nalezy montowa¢ na przewodzie po przeprowadzonej probie szczelnosci, montujac w trakcie budowy przewodu
wszelkie niezbedne ksztattki przytaczeniowe

2.2.3. Rurociagi kanalizacji sanitarne;.

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej stosowac rury i ksztattki kielichowe tworzywowe z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PCV-U lite klasy SN8 taczone na kielich z uszczelkg gumowa EPDM. Nie dopuszczalne jest
zastosowanie rur z rdzeniem spienionym tzw. multilayer.

2.2 4. Bloki oporowe.
Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociggowego nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi:
Nalezy stosowac:
bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-
81/9192-05 do przewoddw o $rednicach od 100 do 400mm
Bloki odizolowa¢ od elementéw w PE przy uzyciu folii.

2.2.5. Studzienki tworzywowe.
Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne z tworzywa (PP i PE) sg nieprzetazowe i skladajg sie z nastepujacych
zasadniczych elementdéw:



- kinety (w petnej gamie Srednic i doptywéw bocznych) wykonanej z tworzywa sztucznego polietylenu (PE) lub
polipropylenu (PP) o $rednicy Dn 400 mm.

- rury trzonowej wykonanej z PP lub PCV.

- teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa,

- wlazu z Zeliwa sferoidalnego typ. D-400  Dn 400 mm.

Kineta wykonana jest z polipropylenu formowanego wiryskowo. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno. Co w
pofaczeniu z gtadka powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczna. Kineta posiada wewngtrzny
spadek 2%.

Kinety studzienek stosowane sg jako kinety przelotowe lub potaczeniowe w zaleznosci od potrzeb.

Rure trzonowa  stanowi gtadka bez kielicha rura kanalizacyjna DN40Omm.

Teleskopowe zwienczenie studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane potaczenie rury teleskopowej z PCV o $rednicy
Dn 400 mm lub Dn 315 mm z wiazem Zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony jest w specjalny, profilowany pierscien
uszczelniajacy, umozliwiajacy elastyczne potaczenie teleskopu z rurg trzonowa.

2.2.6. Studzienki wodomierzowe

Studzienki wodomierzowe powinny by¢ wykonane z rury polietylenowej min. DN=400mm i wysoko$ci H=1400mm, z izolacjq
termiczng i bez dna, wykorzystywaé ciepto geotermalne ziemi z mozliwoscig stosowania przy temperaturze powietrza do
-30° . Dno wykopu pod studzienke powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni, wypetnione piaskiem na wysoko$¢ min. 10cm i
zageszczone. Przestrzef pomiedzy korpusem a $ciang wykopu o szeroko$ci min. 20 cm wypetni¢ rownomiernie piaskiem i
zagesci¢. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami o grubosci ok. 30 cm.

2.2.7. Plyty betonowe i pierscienie odcigzajace.

Studnie betonowe Dn 1200 mm nalezy przykry¢ piyta prefabrykowang betonowg zbrojong d=1400 mm z betonu B-35,
grubo$ci 13 cm z otworem wykonanym asymetrycznie Srednicy d=600 mm.

Dla montazu wtazu zeliwnego nalezy stosowac pierScienie wyréwnujaco-odcigzajace z betonu min. B-35

- odcigzajacy Dn 1066/660/170 mm,

- wyréwnujacy Dn 800/600/50 mm,

Pod wlazy Zeliwne studni z tworzywa sztucznego nalezy stosowac pierscienie zelbetowe B-45

2.2.8. Whazy studzienne.
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Wiaz zeliwny D-400 d=600 mm i d=400 mm zgodnie z norma PN-EN 124:2000.

Wiazy lokalizowane w drogach i obszarach dla pieszych, parkingéw dla samochodéw osobowych powinny spetnia¢
wymagania grupy 2 w klasie min. B125, wlazy zlokalizowane w jezdniach drog utwardzonych poboczach, parkingach dla
wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych powinny spetia¢ wymagania grupy 4 w klasie min. D400.

Kruszywo na podsypke
Podsypka ma by¢é wykonana ze zwiru. Grubo$¢ 10 cm dla sieci wodociggowej i 15 c¢m dla sieci kanalizacji
sanitarnej/deszczowej. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm.

Skrzyzowania z przeszkodami
a)  Drogi o nawierzchni asfaltowej, gruntowej, ziemnej
e rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
e  plozy z tworzyw sztucznych
e  koncowka (zakonczenie rur ostonowych) - manszeta termokurczliwa.

Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury

Rury tworzywowe PCV-U i PE100RC dostarczane sg w oryginalnie opakowanych w wiazkach na paletach i powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym-fabrycznym opakowaniu. Przy skiadowaniu rur nalezy przestrzega¢
nastepujacych zasad:

- rury sktadowac¢ na réwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.

- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilos¢ warstw w
stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢
oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem kielichdw poza korice rur. Stos
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nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnigciem sie rur poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy
drewnianych wspornikow.

Rury PCV-U i PE100RC mozna sktadowa¢ w pakietach i zwojach.

Sktadowanie rur w zwojach nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- jako generalng zasade nalezy przyja¢ sktadowanie rur na réwnym podtozu bez kamieni i przedmiotow o ostrych
krawedziach,

- zwoje nalezy sktadowa¢ w pozyciji poziome;j.

Sktadowanie rur z PCV-U i PE100RC luzem

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci 3 m, przy czym ramki wigzek
winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm grubo$ci min. 2,5 ¢cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7
warstw rur i 1,50 m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania stonecznego i w
temperaturach nie przekraczajacych +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PCV lub
PE) lub wykona¢ zadaszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sig i
nie ulegaty deformacji.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem nastonecznienia nie oznaczajg jednoznacznie utraty ich
wytrzymato$ci lub odpornosci.

2.5.2. Studnie, pokrywy wiazy.

Elementy studni mozna sktadowac na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywania na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stosow wyrobéw lub
pojedynczych elementow.

Wiazy- powinny by¢ skiadowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni z dala od substancji dziatajacych
korodujgco.

2.5.3. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z normami powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.5.4. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki oporowe nalezy
ustawiaC w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w pozycji lezacej na podktadach drewnianych
warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.5.5. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.

2.5.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.



3.2.

41.

4.2.

43.

Sprzet do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przytaczami

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci wodociggowej winien wykazaC sie¢ mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu :

- koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m®

koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m?

koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m*

spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM

przyczepa diuzycowa do 4,5 T

przyczepa dtuzycowa do 10 T

wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym- 0,18 T

samochdd dostawczy do 0,9 T

samochdd skrzyniowy od 5do 10 T

samochod skrzyniowy do 5 T

spawarka wirujgca 300A

wciggarkareczna3do 5T

zuraw samochodowy do 4 T

zuraw samochodowy do 10 T

koparko-spycharka 0,15 m?

kociot do podgrzewania asfaltu

zespot pradotwdrczy trojfazowy przewozny 20kVA,

zgrzewarke doczotowg i elektrooporowg do rur PE

kociot do gotowania lepiku

beczkowoz ciggniony 4000dm3,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

wiertnica zerdziowa do przewiertéw sterowanych,

miot udarowy pneumatyczny do przeciskéw,

agregat sprezarkowy spalinowy,

agregat pompowo — prézniowy do odwodnien,

zestawy iglofiltrowe z igtami i rurociggami tlocznymi

pompy do odwodnien powierzchniowych

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych

robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Przepisy ogélne” pkt. 4.

Transport rur

Rury powinny by¢ wtasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy
rur PCV i PE nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

przewdz powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugo$ci, tak aby wolne konce rur
wystajace poza skrzynie tadownag nie byly diuzsze niz 1 m.

rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowiazujq te same zasady co przy sktadowaniu, z tym, ze
wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

rury przewozone luzem, powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenia tektury i desek pod taricuchy
spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5° C do + 30° C, w kazdych warunkach transportu, przy
przenoszeniu i sktadowaniu oba korice rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

roztadunek rur w wigzkach o wiekszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem dwuciggnowym i trawersg z
dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetiano-konopnej.

zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do &250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu specjalnego, rury moga
by¢ przenoszone recznie.

Transport mieszanki betonowe;
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powinien powodowac:
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°  zmiany sktadu mieszanki
°  Zzanieczyszczenia mieszanki
°  obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywa¢ sie¢ samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w workach
samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

Transport pokryw nastudziennych, pierscieni odcigzajacych i wtazow.

Pokrywy nastudzienne winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozonych elementdw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportu
nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialtéw oraz ciegna z drutu
mocowane do podktadéw lub zaczepow na Srodkach transportu.

Podnoszenie elementéw betonowych o $rednicy > 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien :
°  ustali¢ miejsce placu budowy,
° ustali¢ miejsce skladowania humusu oraz urobku,
°  ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
°  ustali¢ miejsce odprowadzenia wéd gruntowych,
°  ustali¢ spos6b zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
°  wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
°  zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
°  nalezy rozebra¢ wystepujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczyc je,
°  znajdujace sie w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wycig¢ mechanicznie i recznie

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach
wykonywanych wykopéw, krzyzujacych sie lub biegnacych réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.
Przed wejsciem na plac budowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej nalezy dokonaé inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowe;j i drenazy melioracyjnych oraz
dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.
Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkéw i wykonaé tymczasowe
przejscia dla pieszych.
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja grunty kat. Ill - IV .
Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe o $cianach umocnionych i skarpowanych. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, posiadanego sprzetu mechanicznego lub
istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu sig do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywaé recznie. Szeroko$¢
minimalna dna wykopu ze skarpami 0,6 m, wykopu umocnionego dla rurociggéw o $rednicach Dn. :

do 400 mm-1,10m
Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miarg jego gtebienia. Grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany na odktad.
Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w
odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
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Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 0,05- 0,20 m (w zalezno$ci od odwodnienia i sposobu wykonania - reczny lub mechaniczny). Reczne pogtebienie wykopu
0 pozostate 0,05- 0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociggow.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopdw z barierkami dla pieszych z
oznakowaniem ostrzegawczym ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY”.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych powinny by¢ zachowane co najmnie;

nastepujace warunki :
° gbme krawedzie bali umocnieri wykopdw powinny wystawa¢ co najmniej 15 c¢cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,
°  powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

W wykopie moze wystapi¢ woda gruntowa z wysiekow $rddglinowych. Nalezy ja odpompowaé z wykopu przy pomocy pomp
do odwodnieri powierzchniowych. Wode rurociggiem tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do istniejgcych
rowdw lub kanalizacji deszczowej i drenazowej.

Zasilenie agregatéw pompowych w energie elektryczna nalezy wykonac przy pomocy tymczasowej linii energetycznej lub
przewoznego agregatu pradotwdrczego. Wybodr zalezy od potrzeb i mozliwosci Wykonawcy robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna odlegto$¢
projektowanej sieci wodociggowej j winna wynosic:

- 2 m. od znakow geodezyjnych, stupdw, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkoéw, lokalnych zbiornikéw na $cieki.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow
BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowe;j z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu
zabezpieczenia na tych kablach nalezy zamontowaé rury ostonowe potéwkowe z tworzyw sztucznych PE/PP/PCV.

5.3.1. Odwodnienie wykopow

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze przewody wodociggowe, na niektérych odcinkach, mogg
by¢ posadowione ponizej zwierciadta wody gruntowej. Gteboko$¢ posadowienia pod zwierciadtem wody gruntowej moze
by¢ rézna zaleznie od pory roku w jakiej sie¢ kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej bedzie budowana. W
okresach opaddw deszczowych poziom wody gruntowej moze podniesé. W tym przypadku nalezy przewidzie¢ obnizenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie wykopdw nalezy wykona¢ przy pomocy pomp do
odwodnien powierzchniowych z dna wykopu. Przewidzie¢ podczas wykonywania wykopdw utozenie drenazy i studni
zbiorczych.  Zasilenie agregatdw pompowych w energie elektryczng odbywaé sie moze z przewoznego agregatu
pradotwdrczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposéb rozwigzania bedzie zalezat od sprzetu
odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat wykonawca robét. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres
opracowania. Przy sktadaniu oferty na budowe sieci wodociggowej wykonawcy robét musza uwzgledni¢ koszt zasilenia w
energie elektryczng agregatéw pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzadzen.

Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do wykonania podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PCV i PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko
warstwe wyrownawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko
nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntéw rodzimych, ktére
stanowi¢ miaty podfoze naturalne lub spoistych glin, itdw nalezy wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci 10 cm, zageszczona,
Materiat na podsypke to - piasek, tluczen, zwir. W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy
wykona¢ z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

Roboty montazowe - sie¢ wodociagowa

5.5.1. Warunki ogéine

Sie¢ wodociggowg uktada¢é w trasie i profilu zgodnie z zaprojektowanym przebiegiem ustalonym w dokumentacii
projektowej. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.



5.5.2. Wytyczne uktadania i montazu rur wodociggowych

Ogdine warunki uktadania i montazu rur z PE :

Przewody z PE100RC mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C,

Sposdéb montazu rur przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw,

Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PE nie wykazujace uszkodzen i peknieg,

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
odcinkdw rurociggow,

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci w co najmniej % swego obwodu,
Zamontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur,

Pod zasuwami podtoze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tukéw,

Przy niewielkich zatamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukéw lub kolan i wykorzystanie elastycznosci rur z
polietylenu. Nalezy przy tym zachowac zaleznie od temperatury rur minimalne promienie giecia. Temperatura uktadania
+20°C R = 20xd, +10°C R =35xd, 0°C R =50xd,

Wezly na przewodzie ttocznym z rur PE oraz tuki, kolana, tréjniki, koricowki sieci nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi.
catkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuije sie przed przeprowadzeniem prob szczelnosci.

Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubg folig lub tasma z tworzywa.

Laczenie rur i ksztattek z PE  z innymi materiami i armaturg wykonuje sie za pomoca ksztattek kielichowych, kielichowo-
kotnierzowych, nasuwek, dwuztaczek,

Korice odgatezien zakorkowa¢ korkami z PE i blokami oporowymi z betonu.

Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg wzdtuz utozonego rurociagu. Umozliwi ona w przysziosci
tatwiejsze zlokalizowanie rurociggu.

Laczenie rur PCV-U na kielich lub na ztgcza zaciskowe dla rur z PE@50/40 mm np. Polyrac lub podobne, a z armaturg za
pomocg dwuztgczek lub przez kréciec przejsciowy kotnierzowy.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztacza rur powinny zosta¢ odstoniete.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 obowigzujace normy na cisnienie min. 1,0MPa w czasie min. 0,5godz.
Przy probach szczelnosci rur ciSnieniowych nalezy zachowaé nastepujace zasady:

- tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociggu pomiedzy ztaczami powinny byé przysypane i zageszczone, a proba  powinna sie odby¢
najwcze$niej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wody nie moze by¢ wyzsza niz. +20°C ,

- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas okreslony normami, ale nie diuzej niz. 24 godziny,
- napetnianie rurociagu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla  ustabilizowania,

- po zakoniczeniu préby ciSnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany,

- po probie nalezy catkowicie oproznic rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w rurach.

Prébe szczelnosci  wykonac na ci$nienie 1.0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci, nalezy przewdd podda¢ ptukaniu, uzywajac do tego celu czystej
wody wodociggowe;.

Predko$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ w stalowej rurze ochronnej.

Przewéd wodociggowy nalezy zmontowaé w rurze ochronnej na ptozach system racii lub im podobnych. Korice rur
ochronnych zabezpieczy¢ konicowkami rekawa termokurczliwego zabezpieczajgcym wolng przestrzen pomiedzy rurg
ochronng, a rurg tloczng przed przedostaniem sie do jej wnetrza wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na
zewnatrz w sposadb niekontrolowany cieczy pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Wytyczne wykonania blokéw oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich wezltach (odgatezieniach), pod zasuwami i tukami przy zmianach
kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzer miedzy tylnig $ciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem
klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu. Odlegto$¢ migedzy blokiem oporowym i §ciang przewodu powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrze miedzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy min. B 7,5 izolujgc go od przewodu
dwoma warstwami papy lub grubej folii PE. Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go
grubg folig lub taSma z tworzywa.



tuki zgrzewane doczotowo, tréjniki i inne ksztattki majg by¢ catkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje sie
przed przeprowadzeniem prob szczelnosci.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej- do rzednej spodu bloku - wykop
nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9191-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.5.5. Armatura odcinajgca

Uzbrojenie rurociggu tlocznego stanowig zasuwy zeliwne kotnierzowe PN 10 z klinem gumowanym do potaczen z rurami
PE, obudowa i skrzynkg zeliwng do zasuw.

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowa¢ w weztach montazowych (przy odgatezieniach) do rurociggdw.

5.5.6. Wykonawstwo robét.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone i uprawne nalezy z pasa
roboczego zdja¢ warstwe ziemi roslinnej i zhatdowa¢ obok. Ogrodzenia znajdujace sie w psie roboczym nalezy rozebraé.
Rozbiérke nawierzchni ulic, dojazdow i chodnikéw wykonywa¢ recznie i mechanicznie.  Plac robét ziemnych w poblizu
budynkéw nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed wejsciem na plac budowy sieci wodociggowej nalezy dokonaé inwentaryzacji istniejacych kabli elektrycznych,
telefonicznych, sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej i drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z
uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja niezinwentaryzowane sieci drenazowe, kanaty zbiorcze i saczki. W
przypadku uszkodzenia drenazy nalezy je odtworzyC. Tereny rolnicze p6l uprawnych sg uzbrojone w sie¢ drenazowa.
Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu do budynkéw i wykonaé tymczasowe
przejscia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparka podsiebierna.

Wykopy szerokoprzestrzenne z odkladem ziemi na bok, $ciany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 1. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywa¢ recznie. Wystepujq
miejsca gdzie nalezy wykonywa¢ umocnienie $cian wykopdw. Lokalizacja robét ziemnych w wykopach umocnionych
przedstawiona jest na profilach podiuznych. Odwodnienie wykopéw wykonywaé przy pomocy pomp do odwodnien
powierzchniowych. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej migzszo$ci 10 cm.

Praca koparka w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona. Istniejace uzbrojenie podziemne oznaczone jest na
planie syt. - wys.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zgtosi¢ do poszczegolnych instytucii zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia w terenie.
Wykopy zasypywa¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sg w drogach i dojazdach do budynkéw
wykopy nalezy zasypywa¢ z zageszczeniem. Wszystkie nawierzchnie rozebrane nalezy przywr6cié do stanu pierwotnego.
Nawierzchnie gruntowe przy budynkach réwniez musza by¢ odtworzone.

Razem z budowg przewoddw wodociggowych gtéwnych beda budowane przytacza domowe.

Przed rozpoczeciem budowy przytaczy wodociggowych nalezy ponownie uzgodni¢ sposéb rozwigzania budowy przytacza z
wiascicielem budynku. Przytacze wodociggowe nalezy potaczyé z wewnetrzng instalacjg w budynku. Sposéb potaczenia
kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z wtascicielem budynku.

Rurociagi uktadaé na gtebokosci min. 1,60 m p.p.t.

Potaczenie rurociagow ttocznych z PE wykonaé przy pomocy zgrzewania czotowego lub ztgczy zaciskowych.

Potaczone rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite.

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkdw okre$lonych w projekcie.
Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie
podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy. Rury uktadaé na
podsypce gr. 10 cm z piasku.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-B-10725:1997.

Przy prébach szczelno$ci rur ci$nieniowych nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:

- odcinki poddawane prébie cisnienia powinny posiada¢ dtugos¢ 200-300 m.,

- tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociggu pomiedzy ztgczami powinny byC przysypane i zageszczone, a préba powinna sie odbyé
najwczes$niej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociagu nie moze by¢ wyzsza niz +20°C ,

- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cinieniu tylko przez czas okre$lony normami, ale nie dtuzej niz 24 godziny,
- napetnianie rurociggu w celu odpowietrzenia musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla ustabilizowania,

- po zakoriczeniu proby cidnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany,

- po probie nalezy catkowicie oproznic rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigeciu wody w rurach.

Prébe szczelnosci  wykonac na cisnienie 1.0 MPa.



Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddaé ptukaniu, uzywajac do tego celu czystej
wody. Predko$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen.

Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywac gruntem sypkim z zageszczeniem.

Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdtuz utozonego rurociggu. Umozliwi ona w przyszto$ci
tatwiejsze zlokalizowanie rurociggu.

Pozostalg cze$¢ wykopu zasypywaé warstwami 20 ¢cm ziemia z nasypu z zageszczeniem.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna wykonywac¢ dopiero, gdy nad jej wierzchem zostata wykonana obsypka o
grubosci co najmniej 30 cm.

W czasie wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna odlegto$¢
projektowanej sieci wodociggowej winna wynosic:

- 2 m. od znakow geodezyjnych, stupdw, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikdw na $cieki.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw
BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociagowej z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu
zabezpieczenia na tych kablach nalezy zamontowaé rury ostonowe potéwkowe typu AROT A110 PS.

Po zakorczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.5.7. Rozwigzanie projektowe przylaczy wodociggowych.
Przytacza wodociggowe sa to odcinki taczace przewody gtéwne wodociggowe z instalacjg wodociggowa w budynkach.
Przyjeto nastepujace rozwigzania budowy przytaczy wodociggowych:

1. Przytacze wodociggowe budowane jest do studni wodomierzowej dziatki budowlanej. Potaczenie przewoddéw wykonane
bedzie do budynku lub na zewnatrz studni wodomierzowe;.

W przypadku gdy dziatka jest niezbudowana przytacze wodociggowe wprowadzi¢ na posesje poza studnie wodomierzowa i
zakoriczy¢ korkiem zaciskowym PE Dn32mm i zastabilizowaé blokiem oporowym.

5.5.8. Badanie szczelnoSci sieci wodociggowe;

Badanie szczelno$ci wykonanej sieci wodociggowej wykonac z uzyciem czystej wody (metodg ,W”).

Po zakonczeniu robdt montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przewody nalezy poddaé
prébie w otwartym wykopie.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ziaczy. Kohcdwki odcinka przewodu oraz odgatezienie dla hydrantu
powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej diugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane przed
przeprowadzeniem proby szczelno$ci hydrant i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢
catkowite otwarte za$ dtawiki dociagnigte w sposob zapewniajacy ich catkowitg szczelnosé.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy stosowaé zasuw jako
zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Ciénienie probne powinno wynosi¢ 1,0MPa. Prébe hydrauliczng wykona¢ wg PN-B -10725.

Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na ztaczach nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwierdzenia przeciekdw na
ztaczach nalezy wycig¢ wadliwe ztgcze i wykonaé je ponownie uzywajac nowych ksztattek. Przy ztaczach kotnie rzowych
nalezy dokreci¢ zlgcza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element ztacza. Po usunigciu przyczyn
przeciekdw nalezy prébe przeprowadzi¢ ponownie. Po wykonaniu czynno$ci zwigzanych z prébg i stwierdzeniu, ze cisnienie
prébne przez 0,5 godziny nie spada probe uwaza sie za zakonczona.

5.5.9. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelno$ci nalezy dokonaé jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody.
Predko$¢ przeptywu czystej wody winna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewdd nalezy uzna¢ za dostatecznie wyptukany jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor $rodka dezynfekujacego (woda chlorowa
powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 50mg Cl2/dm3 przy powolnym napetnieniu przewodu). Po 24
godzinnym czasie kontaktu $rodka dezynfekujacego z wodg pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosi¢ 10mg Cl,/dm?.
Po przeprowadzonej dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptukaé woda.



5.6.

5.5.10. Oznakowanie uzbrojenia

Po zakoriczeniu robdt montazowych i zasypce przewoddw, zasuwy odcinajace i domowe nalezy oznakowa¢ wg PN-86/B-
09700. Tablice o wymiarach 0,20x0,14m. nalezy wykona¢ z materiatu trwatego, odpornego na wplywy atmosferyczne i na
uderzenia. Tres¢ tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinna informowaé o potozeniu zasuwy w stosunku do tablicy
mierzong w metrach. Tablice umiesci¢ na stupku betonowym, stalowym &50mm lub na Scianie budynku.

Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna

5.6.1. Warunki ogélne

Przewody kanalizacyjne uktadac ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowe;.

Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzer podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.

5.6.2. Wytyczne uktadania i montazu rur grawitacyjnych

Ogdine warunki uktadania i montazu rur z PCV :
1. Przewody z PCV ukiadac kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu $ciekow,
2. Spos6b montazu rur przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw,
3. Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i faczniki z PCV nie wykazujace uszkodzen i peknie¢,
4.  Ukladanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Podioze profiluje sie w miare
ukfadania odcinkow rurociggow,
5. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej dlugosci w co najmniej ¥ swego
obwodu,
6. Rura zakoriczona kielichem do ktdrego jest wciskany bosy koniec nastepnej rury powinna byé uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zageszczenie do I nie mniej niz 0,95,
taczenie rur z PCV wykonuje sie za pomocq ksztattek kielichowych i nasuwek uszczelnionych uszczelkq gumowg
wargowa,

5.6.3. Studnie tworzywowe D=400mm

Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne z tworzywa (PP i PE) sg nieprzetazowe i skladajg sie z nastepujacych
zasadniczych elementdéw:

- kinety (w petnej gamie $rednic i doptywéw bocznych) wykonanej z tworzywa sztucznego polietylenu (PE) lub
polipropylenu (PP) o $rednicy Dn 400 mm.

- rury trzonowej wykonanej z PP lub PCV.

- teleskopu zakonczonego Zeliwng pokrywa,

- wlazu z zeliwa sferoidalnego typ. D-400  Dn 400 mm.

Kineta wykonana jest z polipropylenu formowanego wtryskowo. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno. Co w
potaczeniu z gtadkg powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczna. Kineta posiada wewnetrzny
spadek 2%.

Kinety studzienek stosowane sg jako kinety przelotowe lub potaczeniowe w zalezno$ci od potrzeb.

Rure trzonowg  stanowi gtadka bez kielicha rura kanalizacyjna DN40Omm.

Teleskopowe zwiericzenie studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane potaczenie rury teleskopowej z PCV o $rednicy
Dn 400 mm lub Dn 315 mm z wlazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony jest w specjalny, profilowany pierscien
uszczelniajacy, umozliwiajacy elastyczne potaczenie teleskopu z rurg trzonowa.

5.7. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu. Do wykonania zasypki
nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci. Grubo$¢ warstwy ochronnej - powinna wynosi¢ 0,3 m
ponad wierzch rury. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu (zasypki). Do wypetnienia
wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania
stopnia zageszczenia do okoto 85 i 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu
wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.



6.1.

6.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6ine zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w OST pkt. 6.

Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robé6t

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien ;

: okresli¢ stan terenu,
ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
ustali¢ metody wykonania wykopéw,
ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

o

o

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokét wykopdw z
wolnym pasem wzdtuz wykopu,

obudowa wykopéw,

zabezpieczenie krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

zejécia do wykopdw,

bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujace;,

podioza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym:

badanie podioza

izolacji wodoszczelnej

zabezpieczenia przed korozjq

sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez Sciany

badanie szczelno$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
°  odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢ wiece;
niz=>5cm,
°  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
°  odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé = 3 cm,



°  dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodéw 5 cm.
°  réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie :
o) dla przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm
B) dla pozostatych przewodow = 2 cm.
°  dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekraczac:
a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodéw 2 cm.

°  stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.0go6Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt. 7.

7.2.Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy skfadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek:

o dla rob6t ziemnych, obudowy wykopu (podsypka, obsypka, nadsypka), bloki oporowe m?
°  dla umocnienia wykopow - m?

°  dla utoZenia wodociggu, rurociggu kanalizacyjnego - m

°  dla zasuw wodociggowych, hydrantéw ppoz., - kpl.

°  Dla studni rewizyjnych — kpl.

° dla przytaczy wodociggowych - m

°  proba szczelnosci, dezynfekcja — kpl.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w PST pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg
sieci wodociggowej, a mianowicie:
°  roboty przygotowawcze
°  roboty ziemne z obudowa $cian wykopow
°  przygotowanie podtoza
°  roboty montazowe wykonania rurociggow,
°  wykonanie rur ochronnych
°  proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
0gdblnego postepu robot.
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Odbiér techniczny cze$ciowy robét
Diugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego, jezeli w projekcie budowlanym nie
przewiduje sig dtuzszych odcinkdw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
a) okoto 300 m w przypadku utoZenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewoddw utozonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatéw odbiorem technicznym cze$ciowym powinien by¢ objety odcinek
przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odbiorze czesmowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
zgtoszenie budowy,
°  projekt techniczny
°  dziennik budowy
°  dowodd uzasadniajgcy zmiany i uzupetienia wprowadzone w trakcie budowy,
°  dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatdw spetniajgce wymogi PN i aprobat
technicznych,
°  protokoty poprzednich odbioréw czeSciowych,
°  specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposéb trwaly i podpisane przez czionkow
komisji.

Odbiér koricowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy
uzgodnione z Inspektorem nadzoru i Projektantem
°  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
° inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodete,
°  protokoty przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
0 zgodnosci wykonanych robét z projektem bada sig sprawdzajac :
°  czy przeditozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.318.4.,
°  przediozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
°  czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do projektu i umotywowane
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru i Projektanta,
°  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
°  sprawdzenie materiatdw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru koricowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki badan nalezy uznaé
za zgodne z norma, jezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze
czesciowym lub koricowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po
wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace ptatno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena1m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuije :

dostawe materiatow,

°  wykonanie robot przygotowawczych,

°  wykonanie wykopu w gruncie |-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

°  przygotowanie podtoza,

°  utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

°  wykonanie zabezpieczen przewodu przejciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem
i uzbrojeniem,
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°  przeprowadzenie préb szczelnosci,

°  zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
°  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

°  pomiary i badania.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robdt.
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
- oplaty /dzierzawy terenu/ za zajecie pasa drogowego na cele budowlane,
—  przygotowanie terenu,
—  konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:
- 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy odprowadzeniu $ciekéw.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wytyczne i instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociggdw z PE i PCV producentéw systeméw.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  0gdlnych przepiséw bezpieczerstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 péz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z
pozniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobéw
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na speinianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaC zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno$ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie  szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Opracowat:
magr inz. Mirostaw t.opato
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